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  招标公告

招标条件

本招标项目环岛南路新建路段中国结项目（重新招标）已批准建设，建设单位为莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司，建设资金来源财政拨款，招标人为莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司，委托的招标代理单位为红城国际工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

项目概况和招标范围

工程建设地点： 莆田市湄洲岛。
工程建设规模： 总造价约7.2万元，价格包含人工费、材料费、安全措施费、管理费、税费等一切费用（含不可预见费）；

招标范围和内容：环岛南路新建路段中国结项目（重新招标）。

招标控制价：为1800元/杆（注：一杆灯一对），价格包含人工费、材料费、安全措施费、管理费、税费等一切费用（含不可预见费），共40杆，具体工程量按实结算。

本项目最高限价（单价)为1800元/杆（注：一杆灯一对），价格包含人工费、材料费、安全措施费、管理费、税费等一切费用（含不可预见费），共40杆，具体工程量按实结算。

工期要求：总工期为 15 日历天，其中各关键节点的工期要求为　 /   。
工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》并达到  合格  标准。

投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求：投标人须具备有效的建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质并且必须为湄洲岛国家旅游度假区注册登记且具有独立法人资格的施工企业。
3.2投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于　二　级 市政公用工程(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证。

3.3本招标项目  不接受  联合体投标。

4.评标办法
本招标项目采用的评标办法：简单低价法。

5. 招标文件的获取

1)招标人自 2019 年 9  月 11日起在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网上上发布招标公告。
2)投标人需要书面招标文件的，请于2019年 9 月11日至 2019 年 9 月 12日(法定公休日、法定节假日除外)，每天上午 8 时 30 分至 11 时30分，下午 15 时 30 分至 17 时 30 分(北京时间，下同)直接向招标人（招标代理机构）报名；若纸质招标文件每份售价100元若有需要可进行购买，售后不退。
6.投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2019年 9 月 12日 10 时 30 分，提交地点： 莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司会议室 ；在递交投标文件的同时，投标人的法定代表人或其委托代理人【随带本人身份证（若为委托代理人还应随带授权委托书）】应准时到场核验登记，否则，其投标文件不予接收。

6.2逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

联系方式

招标人：  莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司  ；

地址：  莆田市湄洲岛   ，邮编： 351100 ；
电话：    18505054757    传真： / ；

联系人：    兰先生     。

招标代理机构：  红城国际工程项目管理有限公司   ；
地址：  莆田市城厢区 ，邮编： 351100  ；
电话：    13950707309       传真：  /  ；

联系人：   甘女士      。
第二部分  投标人须知

（一）总则

1  工程说明

1.1 项目名称：环岛南路新建路段中国结项目（重新招标）

1.2建设地点：莆田市湄洲岛

1.3建设规模：约7.2万元，价格包含人工费、材料费、安全措施费、管理费、税费等一切费用（含不可预见费）。

1.4承包方式：包工包料。

1.5质量标准：符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。

1.6 招标范围：详见招标文件

1.7施工总工期：15日历天
1.8 资金来源： 财政拨款资金

2  获取招标文件方式

投标人直接向招标代理联系购买或着直接在网站上下载。
3  投标人的资格资质要求

3.1 本招标项目要求：投标人须具备有效的建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及(含)以上资质且必须为湄洲岛国家旅游度假区注册登记且具有独立法人资格的施工企业。
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于　二　级 市政公用工程 (专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证。

4  投标有效期 90 日历天（从投标截止之日算起）。

5  投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

6 本招标工程项目不允许违法转包、分包。除地基基础和主体工程外确需分包的，应符合有关法律、法规规定并经招标人同意。
7  本文件依据市政府莆政综[2009]114号、莆政综[2009]115号、莆招投标办[2009]17号文制定。招投标活动的有关问题处理按照市政府莆政综[2009]114号、莆政综[2009]115号文件执行。

（二）招标文件

8  招标文件

招标文件由投标人须知、合同条款、投标文件组成（格式）、工程量清单、工程预算、施工图纸、修改和澄清的答疑文件组成。

9  现场踏勘

9.1招标人不组织现场勘察。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

9.2 参加现场踏勘等咨询活动不是强制性的，由投标人自行决定。

9.3投标人可为踏勘目的进入招标人的工程项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

10  招标人不组织投标答疑会。
11  招标文件的澄清及修改

投标人对工程情况和招标文件（含工程预算价）有疑问的可于2019年 9月 11日12：00前直接以书面形式向招标人提出（应列明招标项目名称和编号）。招标人将于2019年 9月 11 日17：00前向投标人公布澄清及修改的答疑内容。
12  招标控制价：为1800元/杆（注：一杆灯一对），价格包含人工费、材料费、安全措施费、管理费、税费等一切费用（含不可预见费），共40杆，具体工程量按实结算；

13 本项目最高限价（单价）：为1800元/杆（注：一杆灯一对），价格包含人工费、材料费、安全措施费、管理费、税费等一切费用（含不可预见费），共40杆，具体工程量按实结算。

注：投标人在工程最高限价（单价）以下报价，投标报价高于工程最高限价（单价）的为废标。

14  合同承包价
中标人的投标报价即为中标价。

15  投标保证金

15.1本招标项目的投标保证金为 1400 元整。

15.2投标保证金形式： 投标人可以使用下列第①种或第④种形式提交：

①现金形式:以现金形式开标会当场交纳。未按要求交纳投标保证金的，招标人拒绝接受（或退回）其投标文件。未中标的投标保证金开标会当场退还；中标人的投标保证金在交纳履约保证金后及合同签订后，无息退还。

②银行保函形式：银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：

担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案） 。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

采用银行保函、担保保函、工程保证保险形式递交投标保证金的，其保证人应是中华人民共和国境内注册的有资格的银行、保险公司、专业担保公司。本条款所称①有资格的银行指依法设立、商事登记在莆田市获得银行业监督管理机构许可开展保函业务的金融机构，包括各商业银行的分行、支行（不包括银行分理处、储蓄处）；②有资格的专业担保公司指依法登记注册在莆田市，取得融资性担保监管部门颁发的融资性担保业务经营许可证，以担保为主要经营范围和主要经营业务的担保机构并符合银保监局、市工信局、市金融办有关开展担保业务管理的其他规定，且已在莆田市建设行政主管部门登记备案；③有资格的保险公司指在莆田市设有分支机构或服务点，取得总公司开展建设工程保证保险业务资格的授权的保险公司。（具体详见莆建管[2019]80号文件和莆建管[2019]79号文件）

保证人不符合以上规定的，投标人视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

15.3投标保证金证明材料提交形式：

①将投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

②投标人以投标保函（保险凭证）形式提交投标保证金的，应当由其授权委托人将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。

15.4投标保证金有效期：与投标有效期一致。

15.5发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

(1) 开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书的；

(2) 中标人放弃中标的或不按规定签约的；

(3) 中标人在规定的期限内未提交履约保证金的；

16 投标工期及质量

16.1本招标工程项目总工期不超过  15  日历天。逾期未能完成，将按每日1000元赔偿招标人损失。
16.2工程质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收 合格 标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由中标单位承担。

17  参数要求

一杆灯一对，一对两盏，一盏尺寸2000*800，中国结为灯笼款式，架子、扣件都采用不锈钢（1.0mm厚），电线、灯笼等附图款式：
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（三）投标文件的编写

18  投标文件的组成

18.1 投标文件须按招标文件提供的统一格式填写(格式中的所有表格，均可视内容扩展)，包括完整地填写投标函，中文打字并装订成册。

18.2 投标文件由下列内容组成。

（1）投标承诺函及报价表

（2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

（3）企业营业执照副本（含年检页）复印件

（4）企业资质副本（含年检页）复印件

 (5) 拟派出的施工现场管理人员证书复印件

（6）有效的安全生产考核合格证书(B证)


（7）投标人认为需要提供的其他补充材料

（四）投标文件的递交

19 投标文件的密封及标记

投标文件（正本一份、副本一份）应密封完整。外包封上应写明：①招标人名称；②招标编号；③投标人的名称、地址与邮政编码，包封口处应加盖投标人公章，并由法定代表人盖章。
20投标文件的提交和投标截止时间

20.1 投标文件提交截止时间2019年 9 月 12 日 10时 30 分，提交投标文件地点为：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司会议室 。

20.2投标文件应在投标截止前（含投标截止时）送达招标文件指定地点并交招标人签收。投标人应对所递交的投标文件外包封的完整性负责,招标人在开标会上不再对投标人的身份证明及文件包装的完整性进行查验。

20．3存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

（1）投标文件逾期送达的；

（2）未按规定交纳投标保证金的。

（五）开标、评标、定标

21 开标

21.1当至截标时间，递交投标文件的投标人不足3家，招标人将依法重新招标。

21.2开标会定于2019年 9 月 12 日 10 时 30 分，提交投标文件地点为：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司会议室 。开标会由招标人主持并邀请行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。
21.3开标程序：

(1)招标人介绍参加开标会的有关单位；

(2)宣读投标人名单，并由招标人当场公布。

22评标

22．1招标人对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

22．2  投标文件或投标人存在下列情形之一的，应当作为不合格标处理：

22.2.1 投标人的企业资质不符合招标文件要求；

22.2.2投标承诺函未按要求格式填写或签字、盖章的；
22.2.3投标人的承诺不满足招标文件要求的；

22.2.4未提交企业营业执照副本（含年检页）、企业资质证书副本（含年检页）、项目负责人的复印件或复印件提供不全的；

22.2.5提供的复印件未加盖投标人公章的；

22.2.6投标报价高于最高限价（单价）的；

23 确定中标人

23.1 评标办法：简单低价中标法确定中标人

23.2报价表报价高于招标规定的项目最高限价（单价），视为无效报价，其投标作废标处理。

23.3报价出现两个或两个以上不同报价，视为无效报价，其投标作废标处理。

23.4招标人或招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构签字确认后入档。 

23.5 递交投标文件少于3家的，招标人宣布本项目招标失败，递交投标文件在3家（含3家）以上的，经评审，只有1家合格投标人的，招标人可以直接指定该投标人为中标人。报价最低的合格投标人即为中标单位（若报价最低的合格单位有2家及2家以上，则现场在几家报价最低单位间采取随机抽取方式确定中标单位）。
23.6招标人应当自确定中标人之日起，将招标项目名称、中标人名称及其中标金额在招标人所在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网上公示。

24中标通知

在开标完成后1日内根据中标结果，招标人以“中标通知书”的形式通知中标人。

（六）授予合同

25签订合同

25.1中标人应在收到中标通知书后2日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件与建设单位签订建设工程施工合同。双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.3中标单位逾期不与建设单位签订施工合同的，取消中标单位的中标资格并取消投标保证金。
26 履约担保

26.1中标人在签订施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。施工企业在收到中标通知书后的2日内向招标人缴交履约保证金，履约保证金可用现金汇入招标人的指定账户。 
26．2履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣（交）工验收合格之日。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣（交）工质量验收后一个月内凭工程质量验收合格证明申请无息返回履约保证金。
27拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求：

27.1 项目负责人1人，注册建造师专业及等级：二级市政公用工程，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。

27.3 其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

27.4 投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

 工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 2000 元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳 1000元违约金。

第三部分  合同条款

29.合同条款

29.1本招标项目的合同条款及格式见《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)。

29.2《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)合同条款原则上不应修改，但特殊情况时确需对合同条款修改、补充的，拟修改、补充的合同条款内容应在第29.4款“合同条款的修改、补充”中列明。

29.3专用合同条款中如需要明确的，在第29.5款“专用合同条款的填写”中列明。

29.4合同条款的修改和补充：

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：   / 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：               ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：             ；

电子信箱：         ；

通信地址：               。

1.1.2.5 设计人：

名    称：              ；

资质类别和等级：       ；

联系电话：        ；

电子信箱：              ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  / 。

1.1.3.9 永久占地包括：   /  。

1.1.3.10 临时占地包括：   / 。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件： 国家现行的法律、法规；福建省及莆田市现行的有关法律、法规及建设行政主管部门有关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：  (1)本工程设计要求；(2) 国家、建设部、福建省、莆田市现行有效的标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    / ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /   。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：⑴本合同协议书；⑵中标通知书；⑶投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（4）合同专用条款（招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（5）合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（7）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（8）工程量清单；（9）工程报价书或发包人的工程预算价；（10）本工程施工招标文件（含招标文件附件、招标文件补充答疑书）；（11）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出后5天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：2份；

发包人向承包人提供图纸的内容：按招标文件规定执行 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：与工程施工有关的文件（包括派驻现场的其他各主要岗位的技术和管理人员名单、进场设备明细表、资质证书、施工企业营业执照和安全许可证、施工材料合格证明、施工进度计划） ；

承包人提供的文件的期限为： 项目开工前3天；

承包人提供的文件的数量为：    4份       ；

承包人提供的文件的形式为：纸质；

发包人审批承包人文件的期限： 收件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： / 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：          ；

发包人指定的接收人为：              。

承包人接收文件的地点：            ；

承包人指定的接收人为：            。

监理人接收文件的地点：           ；

监理人指定的接收人为：          。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  /  。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 按通用合同条款执行 。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 承包人对本工程图纸有保密义务，不得向非相关或不必要的单位或个人提供图纸；发包人不承担有关的保密措施费用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：限本工程使用 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：签约合同价中包括的风险范围不再调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：在中标通知书发出后一个月内，发包人或承包人发现工程量清单中仍存在重大漏项(增项)或数量偏差的，可以进行核对，超过一个月的，发包人不予核对和调整。经核对，工程量清单中的工程量与实际工程量仍存在偏差，由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以内(含)的，不予调整工程量；由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以外的，其超出±3%部分应相应进行减少或增加工程量。需要减少或增加工程量的，由发包人会同承包人向财政部门提出调整并经审批后，双方签订补充协议对签约合同价进行调整 。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：       ；

身份证号：        ；

职    务：       ；

联系电话：        ；

电子信箱：        ；

通信地址：        。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、确认现场经济技术签证，审核工程进度报表。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、施工用电由发包人将指定接点，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，承包人每月底向供水公司和电力公司缴纳水电费。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/   。

发包人是否提供支付担保：  /    。

发包人提供支付担保的形式： /  。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：

(1)承包人编制的竣工结算报告；

(2)本合同及合同的各项组成文件；

(3)发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

(4)承包人的劳保核定卡；

(5)图纸会审纪要；

(6)开、竣工报告及工期延期联系单；

(7) 竣工验收记录；

(8)招标文件及招标文件的各项组成文件；

(9)地质勘察报告（如甲方有提供）；

(10)施工图纸和竣工图纸；

(11)经发包人或监理人审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案；

(12)设计变更单、技术核定单、工程联系单；

(13)现场签证单；

(14)隐蔽工程验收记录；

(15)与工程结算有关的发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等文件；

(16)其他与工程造价有关的工程资料；

……   。

上述文件承包人应按照法律规定和合同约定编制、立卷及归档。

承包人需要提交的竣工资料套数：    4份   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人自行承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后28天内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：    纸质和电子版     。

（6）承包人应履行的其他义务：按通用合同条款执行。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：       ；

身份证号：        ；

建造师执业资格等级：       ；

建造师注册证书号：        ；

建造师执业印章号：         ；

安全生产考核合格证书号：       ；

联系电话：       ；

电子信箱：        ；

通信地址：           ；

承包人对项目经理的授权范围如下：工程实施过程中与工程相关的所有事项。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理及项目负责人必须常驻施工现场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应向发包人支付人民币 3万元的违约金，并责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：经经项目总监及发包单位工程部负责人书面同意，每月累计不在岗的时间不超过4天；因特殊原因每月累计超过4天的，必须征得项目总监及发包单位法人代表书面同意。发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人不在岗且经通知不能在发包人要求的时间内到达现场的，承包人应向发包人支付每人每次3000元的违约金，并直接从承包人的工程款中扣抵。若发包人、监理人或相关行政部门抽查时，发现项目经理、项目技术负责人未经批准不在岗人次一个月内累计超过10人次（包括10人次），发包人有权没收履约保证金并单方解除建设工程合同，由此给发包人造成的其他损失概由承包人负责赔偿。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人的项目经理、项目副经理(如有时)、项目技术负责人等主要管理人员不得擅自变更，若因刑事犯罪、被限制人身自由、死亡、伤病等丧失履约能力、辞职等特殊原因确需更换的，承包人应提供确切的证明资料，经发包人和监理工程师批准后，报行政监督部门审批后方可变更，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担相应的违约责任，更换项目经理每人次支付违约金3万元人民币，更换技术负责人每人次支付违约金1万元人民币，并直接从承包人的工程款中扣抵，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：每人次支付违约金3万元人民币，并直接从承包人的工程款中扣抵，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 按通用合同条款执行 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 每人次支付违约金5000元人民币，并直接从承包人的工程款中扣抵，且承包人还应承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经监理人及发包单位现场代表书面同意，每月累计不在岗的时间不超过5天；因特殊原因每月累计超过5天的，必须通知监理人并征得发包单位工程部负责人书面同意。发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目管理人员不在岗且经通知不能在发包人要求的时间内到达现场的承包人应向发包人支付每人每次1000元的违约金，并直接从承包人的工程款中扣抵。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 每人次支付违约金5000元人民币，并直接从承包人的工程款中扣抵，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。
主体结构、关键性工作的范围：按建设部有关规定执行 。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： /  。
其他关于分包的约定：   /      。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/   。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 履约保证金为签约合同价的10%。以现金方式的，必须以投标人的名义存入发包人指定账户，至工程竣工验收合格后凭竣工验收合格报告和完整的竣工资料申请退还，发包人收到承包人返回履约保证金申请函后7天内无息退还履约保证金，具体内容可参照省厅文件闽建筑【2015】29号文执行；采用银行保函的（发包人不予支付工程预付款），须履行以下条款：

①在担保有效期内，因中标人原因导致工程无法如期顺利施工的；或因中标人违反招标文件、合同约定的义务及相关部门文件给招标人造成经济损失的，招标人有权要求担保单位在7天内无条件立即支付全额担保金。

②银行保函有效期截止前一个月，中标人需提供等额等内容的新银行保函，如若中标人未提供新银行保函，招标人将暂停支付一切工程款项，同时招标人将发函担保单位要求支付全额担保金，待担保金额支付给招标人后，招标人恢复一切工程款项支付。

③中标人提供的银行保函需有此条内容：在本保函有效期内，发包人有权发函担保单位，担保单位收到发包人的书面通知后，7天内无条件全额支付担保金给发包人。

④无论政策性、征地拆迁或其它任何原因造成项目延期，承包人需无条件出具延期银行保函。

⑤履约担保以银行保函递交的，必须由承包人基本帐户所在银行或四大国有银行出具。

⑥若担保银行无法履行履约保函约定的条款的，承包人需在2日内以现金转账形式向发包人提交全额履约保证金，并承担相应责任。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按现行的法律、法规、行政规章、工程建设管理政府规范性文件规定和本合同条款约定执行   。
关于监理人的监理权限：按现行的法律、法规、行政规章、工程建设管理政府规范性文件规定和本合同条款约定执行，发包人对监理人权限另有约定的，以发包人送达承包人的书面文件为准。

需要取得发包人批准才能行使的职权：

1．设计变更。

2．工期延误索赔或签证，工程量及费用增减的索赔或签证。

3．工程款支付。

4．停工通知。

5．分包商的确定。

6．主要材料的确定。

7．其他重要突发事件处理决定见本工程建设监理合同约定的权限，以及发包人以书面形式委托监理工程师的其它权限。

8．施工组织设计，施工总进度计划的审定。

9．主要管理人员更换。

10．发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。 

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：         ；

职    务：         ；

监理工程师执业资格证书号：       ；

联系电话：         ；

电子信箱：        ；

通信地址：         ；

关于监理人的其他约定：/ 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）   按现行的法律、法规、行政规章、工程建设管理政府规范性文件规定和本合同条款约定执行    ；
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  工程竣工验收时未能达到招标文件规定的质量要求，则承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到《工程施工质量验收规范》的标准和招标文件规定的质量要求  。

关于工程奖项的约定：  /  。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人必须按福建省、莆田市有关规定制定切实可行的安全、文明施工措施，确保达标。若承包人未按有关规定实施文明施工措施，致使施工现场文明施工检查不能达标的，发包人有权扣除施工合同价款中所计取的全部文明施工措施费，并且发包人有权另行选择施工单位实施，其费用从工程款中扣除。承包人在施工中应遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，并办理有关手续，承担有关费用。若发生安全事故，发包人有权要求承包人支付每次不少于2万元人民币费用；若发生重大安全事故造成人员伤亡，发包人有权要求承包人支付每次不少于5万元人民币费用，支付费用将从工程款中扣除。若在施工现场发生任何事故，均由承包人全部负责。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  承包人自行负责施工现场的人员、物资等治安保卫工作，承担费用的相关责任  。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按通用合同条款执行 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 承包人应根据中华人民共和国《安全生产法》、国务院第 393 号令《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑施工安全文明工地标准》（DBJ13-81-2006）、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)等有关规定进行安全文明施工。在签订承包合同时，必须同时签订安全文明施工协议、安全文明施工承诺书。承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。承包人必须安全文明施工，若发现存在安全文明施工的问题，发包人以书面形式通知承包人限期整改，如未及时整改，发包人有权处罚2000元/次    。

施工机具进场要求：按工程进度要求进场并规范使用,妥善安置。使用结束后及时清理出场,不得无计划无序进场和随地堆放并满足施工要求。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与进度款同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用合同条款执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 收到中标通知单后15天内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 接收后10天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。    
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  以业主书面通知为准   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按通用合同条款执行。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：若承包人不能在合同工期内完成工程施工的，每逾期一天，应向发包人支付逾期竣工违约金1000元。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的20% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用合同条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：  /  。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /   。

材料与设备

 8.2  承包人采购材料设备的约定：1、承包人应按招标文件规定的品牌、规格、数量、产地、技术参数等组织采购，但采购前需要携带本材料、设备的原产地证明、出厂检验报告及产品合格证书提前报监理工程师审核、发包人确认方可采购；承包人若未经监理工程师及发包人确认，所采购的材料、设备，发包人有权让承包人更换，由此产生一切损失由承包人承担。2、承包人采购供应的材料、设备，在开箱验收前24小时内，向发包人和监理工程师提出开箱检验请求，经发包人和监理工程师验收合格并签署意见后方可使用，经开箱验收的材料、设备并不等同于最终的质量合格。3、若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料、设备不符，发包人有权要求承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，且承包人应按该批材料、设备价格总额的10%向发包人支付违约金，由发包人从合同价款中直接抵扣，经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任；4、承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。本工程的设备、装修材料等承包人必需提前向业主、监理提交材料样品、合格证等有关材质说明，使业主有充分时间选择比较，待业主确定后方可订货采购。5、提供样品时必须提供产品合格证书和计量检定证书，不合格的承包人应退货；已使用的承包人应拆除返工，由此产生的一切后果概由承包人承担，因此产生的工期延误不予顺延。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担 。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按相关管理部门要求和发包人需求确定 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：施工现场以外的水、电、电讯线路在开工前由承包人自行接通至施工现场范围内，立户费由发包人承担并予以配合办理，其余费用和使用过程中的费用由承包人承担。施工场地内临时设施由承包人自行解决，相关费用由承包人自行承担 。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相关规定执行 。 

施工现场需要配备的试验设备：按相关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规定执行。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定： 监理单位提出工艺实验要求，承包人编制工艺实验措施计划，报送监理单位批准 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：除通用合同条款外，发包人对工程规模、材料设备的品牌、规格、等级等的变更也属于变更。

10.3 变更的程序

设计变更管理按莆田市住房和城乡建设局关于修订和印发《莆田市房屋建筑和市政基础设施工程设计变更管理细则》的通知（莆建综〔2016〕125号）执行。10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  

10.4.1.1 地质变化、非承包人原因的设计变更引起工程量增减的，增减工程量的单价确定  。

⑴在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝发包人工程预算价中的相应项目综合单价×(1－工程预算价下浮率)

⑵在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝发包人工程预算价中的相应项目综合单价×(1－工程预算价下浮率)

⑶不在工程量清单内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料(设备)信息价或市场价及工程预算价下浮率计算。

不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×(1-工程预算价下浮率)

⑷若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同工程预(决)算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。

定额缺项单价(或议价)＝经双方确认的单价×(1-工程预算价下浮率)

如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

⑸工程预算价下浮率=(工程预算价－中标价)/工程预算价×100%。

10.4.1.2材料(设备)变更的价格确定

⑴拟变更使用的材料(设备)属发包人材料(设备)价格明细表已有的，根据发包人材料(设备)价格明细表所列的材料(设备)单价与工程预算价下浮率的乘积计算。

拟变更使用的材料(设备)价格＝发包人材料(设备)价格明细表所列的材料(设备)单价×(1-工程预算价下浮率)

⑵拟变更使用的材料(设备)属发包人材料价格明细表中没有的，其价格按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料(设备)单价与工程预算价下浮率的乘积计算。

拟变更使用的材料(设备)价格＝信息价×(1-工程预算价下浮率)

⑶拟变更不用的材料(设备)，其价格按发包人材料(设备)价格明细表所列的材料(设备)单价与工程预算价下浮率的乘积计算。

拟变更不用的材料(设备)价格＝发包人材料(设备)价格明细表所列的材料(设备)单价×(1-工程预算价下浮率)

⑷上述发布媒介没有公布的材料(设备)单价，按发包人、承包人、监理人三家共同询价并报同级财政部门和建设工程造价管理站备案后的价格乘以工程预算价下浮率计算。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 接收后7天内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：接收后7天内  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /  。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/ 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  按通用条款执行  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  /  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /    ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  /   。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  /  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  /   。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：

1)工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确的 (指在中标通知书发出后一个月内，招标人和中标人双方进行核对工程量清单的)；

2) 市场变化、政策性调整导致主要材料价格与编制预算价时采用的信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内(含10%)的；主要材料指：钢筋、水泥、商品砼；

3)施工期间除钢筋、水泥、商品砼以外的其他材料价格变化的；

4)天气、地形、地质等自然条件变化而采取临时措施的；

5)人工、机械费价格变化的。

风险费用的计算方法：  按招标文件规定 。

风险范围以外合同价格的调整方法： /  。

3、其他价格方式：  /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程不支付预付款。 
预付款支付期限： /。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： /  。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 按通用合同条款执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用合同条款执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 按通用合同条款执行 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  同计量周期  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

（1）施工图范围内的工程量按核定完成工程量的80%拨付。具体按以下公式计算：

工程进度款=已核定的实际完成工程量×发包人预算中的相应综合单价×(1－工程预算价下浮率)×80%，其中工程预算价下浮率=(工程预算价－中标价)÷工程预算价×100%
当工程款支付额达到实际完成的工程价款的80%时，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程竣工验收合格且相关验收手续及资料存档完整并审核结算完成后7天内，再支付至工程结算总价的97%；余下的3%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。

设计变更及现场签证增加的工程量进度款。设计变更和现场签证项目按照规定程序报相关部门审批及公示无异议后，由施工单位申请实际增加的工程量进度款，经过监理单位审核后按 50% 报建设单位拨款。余款待工程竣工（交工、完工）验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的 97%，余下的 3% 作为保修金，保修金支付按保修协议执行。

（3）进度款拨付申请时，应提供经建设单位，监理单位确认后的当月施工项目管理班子成员到位签到情况表，若未提供，则不予拨付当月进度款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：除通用合同条款外，施工过程中，承包人每月上报工程进度款时同时提交下月的周进度计划、旬进度计划、月进度计划并根据现场实际施工情况对施工总进度计划进行调整，报监理单位批准后报送建设单位，否则建设单位将不予拨付当月的工程进度款。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行   。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 发包人应在收到监理人审核确认意见后7各工作日内完成审批并在30天内向承包人支付该计量周期的工程进度款，并由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。

（2）发包人支付进度款的期限： 施工单位应在每月的月底向监理单位报送当月实际完成的合同工程量报告，监理单位必须在收到报告后7个工作日内审核确认，建设单位应当在接到监理单位审核确认意见30个工作日内支付进度款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   /  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  / 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： /  。

（1）单机无负荷试车费用由   /   承担；

（2）无负荷联动试车费用由    /   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    /    。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收合格并颁发工程接收证书后5天内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用合同条款执行。

竣工结算申请单应包括的内容：

(1)承包人编制的竣工结算报告；

(2)本合同及合同的各项组成文件；

(3)发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

(4)承包人的劳保核定卡；

(5)图纸会审纪要；

(6)开、竣工报告及工期延期联系单；

(7)竣工验收记录；

(8)招标文件及招标文件的各项组成文件；

(9)地质勘察报告（如甲方有提供）；

(10)施工图纸和竣工图纸；

(11)经发包人或监理人审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案；

(12)设计变更单、技术核定单、工程联系单；

(13)现场签证单；

(14)隐蔽工程验收记录；

(15)与工程结算有关的发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等文件；

(16)其他与工程造价有关的工程资料；

……   

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 按通用合同条款执行 。
发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  肆份  。
承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用合同条款执行 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1） 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款执行。
（2）发包人完成支付的期限：按通用合同条款执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 详合同附件《工程质量保修书》。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ； 

（2）  ∕ %的工程款；

（3）其他方式:  竣工结算价的 3% 。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  (2)  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /   。

关于质量保证金的补充约定：质保金自工程竣工验收合格之日起至保修期满后一次性返还，质保金返还时限届满前7日内，施工单位（承包人）应向建设单位（发包人）提出质保金返还申请，发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人 。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  详合同附件《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到修理通知之日后2天内派人修理。

 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /     。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： /  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /  。

（7）其他：    /    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 执行通用条款 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任 。    

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：根据已审定的施工总进度计划，承包人实际完成的工作量达不到计划完成工作量的70%，视为违约。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  按通用合同条款执行  。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：烈度7度以上地震，风力在8级以上（不含8级）的热带风暴（台风）（以莆田气象台发布的公告为准），日降雨量超过60mm以上暴雨（以莆田气象台发布的公告为准），经发包人派驻的工程师及总监确认确实影响工程施工并由政府相关部门出具或发布的证明为准。遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7日内提供详情及合同，不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：工程保险（含建筑工程一切险、安装工程一切险）由承包人承担，开工前必须办理完成；承包人应在开工之前向发包人提交按合同规定的各项保险单副本，并通知监理人。未按规定投保的，发包人将直接按工程总造价的2%从承包人的工程款中抵扣。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  按通用合同条款执行  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用合同条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /  。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /   。
选定争议评审员的期限：    /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /  。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向   /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地人民法院起诉。
21.补充条款

21.1 本工程以业主委托的第三方结算审核结论作为完工结算依据。若政府审计部门介入审计的，最终以政府审计部门的审计结论作为完工结算的依据。

21.2 承包人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。

21.3 本工程项目所产生的所有税收必须在湄洲岛地税分局缴纳，否则发包人有权拒付工程款。

21.4 本项目招标人可能因建设需要对项目进行变更，承包人要按规定程序办理变更手续和组织施工，不得以任何理由拒绝变更。

21.5  施工过程中非建设单位的原因引起的进度延误，承包方实际完成进度与施工计划进度延误10%以上的，建设单位有权扣减应付的工程进度款的10%，直至实际完成进度赶上计划进度才予以补回扣减的进度款。

21.6承包人必须按有关规定文明施工、安全施工，施工现场若发现施工人员不戴安全帽，每人次罚款300元，在工程款支付时扣罚。

21.7未细化规定的按《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程施工招标评标管理规定的通知》（莆政综【2009】114 号）、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理暂行规定的通知》（莆政综【2009】115 号）、《莆田市人民政府关于印发进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定的通知》(莆政综〔2013〕55 号和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件的规定执行。

21.8如果政府审计部门要求对中标人收取的工程款资金流向进行延伸审计的，投标人应当承诺接受延伸审计。

21.9涉及工程材料送检等所有检测费用均由中标人承担。

21.10若项目需要办理工程一切险，其费用由中标人承担，不另计取。

21.11承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。 双方按照莆建管〔2017〕71号文件以及闽人社发〔2018〕8号规定执行。建设单位和施工总承包企业于工程建设项目开工前，在签订协议的商业银行中自主选择农民工资专用账户开户银行，并签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》（详见合同附件8）及《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》（附件9）。

21.12  承包人违约清场机制：

（一）施工单位发生挂靠、转包、违法分包施工任务、计划工期进度延误3个月或发生重大质量安全事故的；
    （二）施工单位连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或因其造成工地工人群体上访恶性事件的（因被拖欠工程款引发的除外）；
    （三）施工单位拒不履行投标承诺及合约职责与义务的。
    当施工单位发生上述违约行为之一时，履约保证金不予退还，建设单位应责成施工单位清场退出施工现场，及时组织相关责任单位进行工程质量验收和工程造价清算。余下的工程量由建设单位重新招标确定施工单位，由此产生的费用超过原施工单位中标价部分由原施工单位负责赔偿，并及时把处理结果以书面形式向相关行政监督部门报告，由市级以上行政监督部门依法依规对严重违约的施工单位进行处理。
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	  材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                        

　　承包人（全称）：                                        

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                  （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 按《建设工程质量管理条例》规定执行。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为 2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2 年；

7．其他项目保修期限约定如下： （根据各项目实际情况填写）  。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起5天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：（根据各项目实际情况填写）。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：           承包人(公章)：           
地    址：                           地   址：                        
法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：        
委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：        
电    话：              电    话：                      
传    真：    传    真：                  
开户银行：                         开户银行：                           

账     号:                     账  号：                    
邮政编码：                   邮政编码：               
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	/
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	/
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议
甲方（建设单位）：
乙方（施工总承包企业）：

丙方（专户银行）：
根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。

工资专户设立及管理

第一条  工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。

第二条  工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章  托管职责、期限

第三条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：

（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；

（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：、联系电话：、地址：）、乙方（联系人：、联系电话：、地址：）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；

（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三日内，将农民工工资发放到位。

（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。

第四条  协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。

第三章  资金托管应提供的资料

第五条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。

第四章  托管资金收付

第六条  受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第七条  受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。

第八条  农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。

 工资专户的撤销

 工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。

 协议生效与终止

 本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。

 违约责任和免责条件

第十一条  丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。

第十二条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

 其他

第十三条  除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十四条  协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十五条  该项目备案部门。行业主管部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：；人社部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：。

第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）         

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

乙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

丙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日   
　

附件9    福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议

甲方：（劳务分包企业或专业分包企业）                     

乙方：（施工总承包企业）                                 

根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》相关要求，经双方友好协商，现就                    项目农民工工资委托支付事宜协议如下： 

一、甲方委托乙方代发农民工工资，承诺每月按时将经农民工本人签字确认的工资表上报乙方，由乙方委托银行从农民工工资专用账户发放，农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡等信息真实性由甲方负责。 

二、乙方承诺按分包合同约定按时足额支付农民工工资，不得以工程款被拖欠为由拒付农民工工资。 

三、农民工工资应按月支付，委托银行直接支付的农民工工资计入分包工程进度款予以扣除。 

四、违约责任 

施工期间，如发生农民工工资拖欠，按下列方式处理： 

1.乙方未按月足额拨付人工费（工资款）的，由其无条件进行拨付，并承担相应的违约责任。 

2.甲方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资的，经核实，高估冒算超出费用，乙方按   倍向甲方收回，从剩余分包工程款中直接扣除。 

3.任何一方未履行承诺，对方有权追究其法律责任。  

本协议一式二份，双方签字盖章后生效。 

　　甲方：（公章）                   乙方：（公章） 

　　法定代表人：（签字）             法定代表人：（签字） 

　　年  月  日                        年  月  日
第四部分  投标文件的组成（格式）
环岛南路新建路段中国结项目（重新招标）

投 标 文 件

（    本）

“开标时间前不得开封”

招标编号：                                
项目名称：                                

招  标  人:                                  
投  标  人：                       （盖章） 
法定代表人或其委托代理人：     (签字或盖章)     

投标人地址:                                    
投标人邮政编码：                               
编制时间：                                   
投标文件的组成

投标承诺函及报价表

法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

（3）企业营业执照副本（含年检页）复印件

（4）企业资质副本（含年检页）复印件

 (5）拟派出的施工现场管理人员证书复印件

（6）有效的安全生产考核合格证书(B证)


（7）投标人认为需要提供的其他补充材料
（1）、投标承诺函

致：   {招标人名称}   

1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，按照《莆田市小额工程施工发包承包暂行规定》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单、工程预算价及其他有关文件后，我方愿以 [人民币（大写）                

                元（RMB：￥       元）]作为承包单价，并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑内容（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期     {工期}    日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方承诺我单位及项目负责人在检察部门无行贿犯罪记录。

5、若我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约担保和工程质量保证金。
6、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方在此声明：本承诺函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

投 标 人：                                    （盖章）

单位地址：__________         _________________________

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：__________电话:          传真：_____________

开户银行名称：                                        

开户银行账号：                                        

                                日期：       年        月       日

报价表
报价单位盖章：                       日期：   年  月   日

	序号
	项目名称
	内容
	数量（杆）
	单价
	合计总价

	1
	环岛南路新建路段中国结项目（重新招标）
	一杆灯一对，一对两盏，一盏尺寸2000*800，中国结为灯笼款式，架子、扣件都采用不锈钢（1.0mm厚），电线、灯笼等附图款式
	40
	
	


联系人：                    电话： 

（2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

1、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                  。

地    址：                                                  。

姓名：         身份证号码：                                   。

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证件复印件

                           投标人：           (盖单位章)
                           日  期：       年    月    日

本格式用于投标人代表参加开标时使用。

2、法定代表人授权委托书
本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                                  （盖单位章）

   法定代表人：                              （签字或盖章）

法定代表人身份证号码：                               
   委托代理人：                                   （签字）

  委托代理人身份证号码：                            
     年    月    日
附：委托代理人身份证件复印件

本格式用于投标人代表参加开标时使用。

（3）企业营业执照副本（含年检页）复印件

（4）企业资质副本（含年检页）复印件

 (5) 建造师证书复印件

（6）有效的安全生产考核合格证书(B证)


（7）投标人认为需要提供的其他补充材料

 工程预算造价文件


（另附）

1
2

