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第一章  招标公告
招标条件

本招标项目 湄洲岛电影院建设项目已批准建设，项目业主为莆田市湄洲岛旅游服务有限公司 ，建设资金来源：上级拨款，招标人为莆田市湄洲岛旅游服务有限公司 ，委托的招标代理单位为 福建建发工程咨询有限责任公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的进行 邀请 招标，邀请单位为：一鼎（福建）生态园林建设有限公司、福建省东海伟业建设有限公司、福建中瑞泰建设发展有限公司。
项目概况和招标范围

建 设 地  点： 莆田市湄洲岛 ；

工程建设规模： 约220万元 ；

招标范围和内容：以施工图纸为准，不列入招标范围的详见工程预算编制说明；

工期要求： 45日历天；
工程质量要求：符合国家质量验收合格标准；

投标人资格要求及审查办法

3.1本招标项目要求投标人须具备独立的法人资格，并具备有效的企业营业执照和具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上（不分主、增项差别）资质和有效的《施工企业安全生产许可证》；

3.2投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级建筑工程(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；

3.3本招标项目不接受联合体投标；

3.4非福建省行政区域内注册的投标人应按闽建办筑[2015]13号文件的规定完成入闽信息登记工作；

3.5投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建筑市场综合监管信息平台可查询到且查询到的信息完整；

3.6投标人不得属于被纳入福建省建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”和“文明施工黑名单”，且在“黑名单”管理有效期内的企业。

3.7投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施工程总承包项目）；

3.8投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；
3.9投标人必须提供企业近三年来类似项目（电影院装修）的案例业绩有效证明文件（施工合同复印件或验收报告复印件或影城出具的装修工程委托施工证明。）。
3.10本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

招标文件的获取

4.1招标人自2021年  3 月  10 日起在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网发布招标文件，投标人可登录莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司（http://www.mzdljjt.com/zh/tender）自行下载招标文件。

5．评标办法

本招标项目采用的评标办法：随机抽取法

6.投标保证金的递交

6.1本工程投标保证金为人民币肆万元整（￥40000元），具体详见招标文件。

6.2未按要求交纳投标保证金的，招标人拒绝接受（或退回）其投标文件。未在开标前足额缴纳投标保证金的投标人，招标人拒绝接收(已接收的将予以退回)其投标文件。投标人的投标保证金在交纳履约保证金和施工合同签定后后一周内，无息退还。
7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2021年  3 月 17 日 10  时    30分。

7.2提交地点为: 莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司104会议室。

7.3逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。  

    8.发布公告的媒介
招标人同时在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司（http://www.mzdljjt.com/zh/tender）发布招标公告。

9.公告其他说明

10.联系方式

招标人：莆田市湄洲岛旅游服务有限公司  ；

地址：莆田市 ，邮编：  /  ；
联系人/电话：翁先生/18759930885；传真：   /   ；

招标代理机构：  福建建发工程咨询有限责任公司  ；
地址：莆田市城厢区，邮编：/；

联系人/电话： 林先生/ 0594-2336005传真：  /   ；
第二章  投标须知

(一)总  则

1.招标项目说明

1.1 项目名称：湄洲岛电影院建设项目；

1.2 建设地点：莆田市湄洲岛；
1.3 建设规模：约220万元；     
1.4 招标范围：以施工图纸为准，不列入招标范围的详见工程预算编制说明；

1.5建设资金源：上级拨款；
1.6 合同价格形式：固定总价合同；
2.招标项目的工期和质量标准

2.1本招标项目的总工期为 45 日历天，招标人要求招标工期不超过45日历天。每延误一天，应按每日2000元向招标人缴纳逾期竣工违约金。
2.2招标项目质量标准:符合国家质量验收合格标准。若质量验收评定不能达到 符合国家质量验收合格标准 ，所造成的一切损失由中标人承担。

3.投标人的资格及资质要求

3.1本招标项目要求投标人须具备独立的法人资格，并具备有效的企业营业执照和具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上（不分主、增项差别）资质和有效的《施工企业安全生产许可证》；

3.2投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级建筑工程(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；

3.3本招标项目不接受联合体投标；

3.4非福建省行政区域内注册的投标人应按闽建办筑[2015]13号文件的规定完成入闽信息登记工作；

3.5投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建筑市场综合监管信息平台可查询到且查询到的信息完整；

3.6投标人不得属于被纳入福建省建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”和“文明施工黑名单”，且在“黑名单”管理有效期内的企业。

3.7投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施工程总承包项目）；
3.8投标人必须提供企业近三年来类似项目（电影院装修）的案例业绩有效证明文件（施工合同复印件或验收报告复印件或影城出具的装修工程委托施工证明。）。
3.9投标人不得存在下列情形之一:

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)； 

(2)为本项目(标段)前期准备提供设计、咨询服务的，但装修、幕墙、智能化、钢结构、消防、环境等专项工程的除外；

(3)为本项目(标段)的监理人；

(4)为本项目(标段)的代建人；

(5)为本项目(标段)提供招标代理服务的；

(6)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

(7)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

(8)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)企业法人、拟派出主要施工管理人员被县区级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)的规定建立其违规违法档案的；

(13)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

(14)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网或莆田市发展服务中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的。

4.资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.分包

本招标项目不允许违法转包、分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。
(二)招标文件

8.招标文件的组成内容
本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、工程预算价、图纸、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

投标人可从莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司（http://www.mzdljjt.com/zh/tender）下载招标文件，需要书面招标文件或图纸的，可在招标公告规定的时间和地点向招标人购买。

10.招标文件的制定依据

本招标文件根据现行法律、法规、行政规章和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门颁发的规范性文件制定。

11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充

11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在2021年 3  月 13  日17：00前直接以书面的形式向招标人提出疑问。

11.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。

11.3投标人应认真对照施工图设计文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量清单存在差错、漏项的，应在规定时间内向招标人提出，招标人经核实确认，工程预算价中单项子目工程量误差在±1%（含±1%）以内、且造价不超过1000元的，可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±1%（含±1%）以内、但造价超过1000元，或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±1%的，招标人将进行修正。对于工程预算价中的材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，招标人一并予以修正。经修正后的工程预算价作为招标答疑内容的组成部分一并公布。

招标人应当根据工程规模给予投标人适当的时间核对工程量。中标通知书发出后一个月内，招标人或中标人发现工程量清单中仍存在重大漏项（增项）或数量偏差的，可以进行核对，超过一个月的，招标人不予核对和调整。经核对，招标文件工程量清单中的工程量与实际工程量仍存在偏差，由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以内（含）的，不予调整工程量；由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以外的，其超出±3%部分应相应进行减少或增加工程量。需要减少或增加工程量的，由招标人会同投标人向审核部门提出调整，审核部门受理后应出具建议意见函，作为审核部门审核、调整的参考。
11.4招标人将在2021年  3 月 15  日17:30前，在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网上发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

12.工程预算价

12.1工程预算价

本招标项目的工程预算价为2205732元(人民币)。

12.2工程发包价

本招标项目的工程发包价按以下公式计算：

工程发包价=工程预算价×(1-工程预算价下浮率)，为1808700元(人民币)。

本招标项目的工程预算价下浮率为 18 %。

13.工程预算价的编制

13.1编制依据

1.图纸：天尚设计集团有限公司  设计的湄洲岛电影院建设项目工程图纸及有关设计文件。
2.地质勘察报告： / 。

3.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）。

4.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）。
5.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）。其中，暂列金额：无 ；专业工程暂估价：不计；甲供材料费： 无 。

6.人材机价格：

（1）人工单价：人工费指数：按《福建省建设工程人工费动态管理办法》及《莆建管[2019]31号文关于发布莆田市建设工程人工费动态指数的通知》编制，疫情期间完成的工程量结算按实签证，其人工费按莆建管[2020]6号调整。
（2）施工机械台班价格：按照福建省2019第3季度机械台班。

（3）材料价格：《福建工程造价信息》（2021年1月份）莆田市信息价。

13.2取费标准

1.专业类别：单独发包的装饰工程(含安装)。

2.总承包服务费费率：   无   。

3.税率：9%。

13.3 优质工程增加费和文明工地增加费

13.3.1本招标项目要求创建 / 优质工程，优质工程增加费费率：     /  

13.3.2本招标项目要求创建 /  安标化优良工地，安全文明措施费在标准费率的

13.3.3(注:招标人要求创建优质工程或安标化优良工地的，应根据《莆田市人民政府关于加快建筑业持续健康发展的若干意见》（莆政综[2013]77号）有关规定在工程预算价中编列优质工程增加费和安标化优良工地增加费，并相应在招标文件第三章“合同条款”中补充约定合同双方各自的权利和义务。

13.4风险范围和风险包干系数

13.4.1计入工程预算造价的风险包干系数：      /         
13.4.2本招标项目考虑的风险范围：

1)工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确的 (指在中标通知书发出后一个月内，招标人和中标人双方进行核对工程量清单的)；

2）市场变化，政策性调整导致主要材料、设备（主要材料：钢筋、水泥、砂、碎石）价格与编制预算价时采用的信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内（含10%）的；

3）施工期间除主要材料以外的其他材料价格变化的（施工期间主要材料指招标人工程预算价的主要材料项目表中所列的材料）；

4）天气、地形、地质等自然条件变化而采取临时措施的；

5）市场变化、政策性调整导致施工机械台班单价与编制预算价时采用的信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内(含 10%)的。

 6）人工费不纳入风险承包范围。

13.12其他

工程预算价的格式采用《建设工程工程量清单计价规范》及福建省建设工程行政主管部门规定的格式。

13.6其他说明：详见本项目招标控制价编制说明。

  13.7材料设备品牌及甲供材料：

13.8其他需要的说明

招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

特别说明：招标人所需材料、设备，根据《莆田市工业和信息化局关于公布2019年莆田市名优地产品名录的通知》的第一批和第二批文件，可选用公布的《2019年莆田市名优地产品名录》产品。

(三)投标文件

15.投标文件的组成

投标文件由下列内容组成。

（1） 投标承诺函

（2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

（3）投标承诺函中企业信息（营业执照、资质证书、安全生产许可证等）和项目负责人信息（建造师证、安全考核证等）的证书证件等复印件（加盖单位公章）制作在投标文件中，否者按废标处理。

（4）提供投标人必须提供企业近三年来类似项目（电影院装修）的案例业绩有效证明文件（施工合同复印件或验收报告复印件或影城出具的装修工程委托施工证明。）。
16.投标有效期

本招标项目的投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

17投标保证金

17.1本招标项目的投标保证金为人民币 肆万 元整（￥40000元），投标人可采用现金或银行保函。投标人在递交投标文件同时缴交。未按要求交纳投标保证金的，招标人拒绝接受（或退回）其投标文件。

（1）以现金方式：投标人在递交投标文件同时缴交。未中标的投标保证金开标会当场退还；中标人的投标保证金以现金转账形式当天转到招标人指定账户（人民币 肆万元整），中标人的投标保证金在施工合同签订后退还。

（2）以银行保函形式：投标人在递交投标文件同时，应一并将保函单独提交给招标人，未中标的保函开标会当场退还；中标人的保函在施工合同签订后退还。

银行保函形式：应满足招标文件提内容要求，开具保函的费用由投标人自理（具体详见莆建管[2021]4号文件）。

（3）工程担保公司出具的担保保函形式：投标人在递交投标文件同时，应一并将保函单独提交给招标人，未中标的保函开标会当场退还；中标人的保函在施工合同签订后退还。
担保形式：应满足招标文件提内容要求，开具保函的费用由投标人自理（具体详见莆建管[2021]4号文件）。

（4）保险公司出具的投标保证保险形式：投标人在递交投标文件同时，应一并将保函单独提交给招标人，未中标的保函开标会当场退还；中标人的保函在施工合同签订后退还。

保险保函形式：应满足招标文件提内容要求，开具保函的费用由投标人自理（具体详见莆建管[2021]4号文件）。
　17.2根据福建省住房和城乡建设厅《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的：（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明复印件并加盖投标人企业公章，并作为投标文件的组成部分。
17.3投标保证金的有效期：90日历天(从投标截止之日算起)。
17.4投标人发生下列情况之一的，投标保证金将被没收：

(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的； 

(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；

(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(5)中标人放弃中标的；

(6)法律、法规规定的其他情形。

18.投标文件的编制

18.1投标文件应按照招标文件中“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

18.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

18.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并按照招标文件第四章“投标文件格式”的要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章。

18.4投标文件正本的份数为一份，副本的份数为一份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

19.投标文件的密封及标记

投标文件的正本和副本一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。

20.投标文件的递交地点、递交截止时间

20.1投标文件的递交地点为：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司104会议室，由招标代理单位负责现场登记接收。

20.2投标文件的递交截止时间是：2021 年 3  月  17 日 10   时   30  分。

20.2.逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

20.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将依法重新组织招标。

(四)开标、评标及定标

21.开标 

21.1开标会定于2021 年 3  月 17  日  10  时  30   分在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司104会议室进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

21.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。

21.3资格审查小组

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

21.4开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律。

(3)确定进入查验投标人及其代表的身份程序的投标人。确定进入资格审查的潜在投标人名单。

(4)查验投标人代表的身份、投标人的资格。

存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

1)投标文件逾期送达的；

2)投标人代表未按投标须知第21.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；

3)法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；

4)投标人被纳入福建省建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”和“文明施工黑名单”，且在“黑名单”管理有效期内的。

5）未按规定交纳投标保证金的。
(5) 主持人宣布进入资格审查的投标人名单。

(6) 查询投标人的投保证金缴纳情况、企业季度信用得分（如有时）、法人或项目负责人或委托代理人身份等信息。

(7)宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工程质量、工期、项目负责人姓名及其它必要的内容。

(8)投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

    22.评标：
22.1  资格审查小组审查投标文件，确定进入公开抽取中标人程序的合格投标人名单。存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序：

22.1.1投标人的企业营业执照、企业资质证书和安全生产许可证不符合招标文件要求的；

22.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；
22.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

22.1.4具有投标须知第3.8条情形之一的；
22.1.5投标人拟派出项目负责人不满足招标文件要求的；
22.1.6投标人未按招标文件要求提供企业及个人的证书、证件等；
22.1.7投标人企业信息和拟派项目管理人员信息无法在福建省建筑市场综合监管信息平台查询到或查询到的信息不完整；
22.1.8未提供企业近三年来类似项目（电影院装修）的案例业绩有效证明文件（施工合同复印件或验收报告复印件或影城出具的装修工程委托施工证明。）。
23.确定中标人

23.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。

23.2招标人或招标代理机构宣布抽取规则；

23.2.1公开随机抽取采取三轮抽取法，第一轮抽取顺序号，第二轮抽取对应号，第三轮抽取中标单位。

23.2.2第一轮由投标人以签到（或入围）先后依次抽取顺序号。第二轮由招标人抽取对应号。第三轮由投标人抽取中标单位。

23.2.3当众展示公开抽取工具，经监督人员和各投标人代表确认后，招标人或其代理机构工作人员按照进入公开随机抽取程序的投标人数额，向抽取箱内放入同等数量的号码球；

23.2.4由资格审查合格的投标人公开随机抽取一个号码球，投标人抽取的号码即代表该投标人的号码，由招标人或其代理机构工作人员当场公布顺序号，各投标人应当众签字确认；

23.2.5将球重新放进抽取箱内，由招标人或其代理机构工作人员随机抽取，所抽的号码为对应号；

23.2.6将球重新放进抽取箱内，由投标人的法人代表或其委托代理人公开随机抽取，所抽的号码与对应号相同的投标人为中标单位。

23.3招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。 

23.4经过审查，若合格投标人少于三家的，招标人应依法重新招标。
24.中标通知和中标公示

24.1在评标结束后3日内，招标人应将招标项目名称、中标人名称、中标价、项目经理名称（注册编号）在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网站公示。

24.2招标人应当自中标结果公示结束并无接到投诉通知之日起的3日内发出中标通知书。 

25.附则

25.1在评标定标过程中，投标人自己认为须准备好与投标有关的证书、证明资料原件备查的，可以在招标人要求提交时当场提交，投标人不能当场提交的，资格审查小组可以作出不利于投标人的认定。

25.2在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理须在一个小时内到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。

25.3 依据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》建办市函〔2020〕334号规定对“我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。”

(五)授予合同

26.签订合同

26.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起7日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订《建设工程施工合同》，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

26.2中标人应在签订《建设工程施工合同》后7天内进场施工。

26.3招标人应在签订《建设工程施工合同》后10个工作日内将施工合同提交莆田市湄洲岛旅游服务有限公司备案。

26.4中标人不按期与建设单位签订施工合同的，取消中标资格，没收投标保证金。

27.履约担保

27.1中标人在签定施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的 10 %，履约保证金应采用  现金转账或银行保函或担保保函或保险保函（具体详见莆建管[2021]4号文件）  的方式提交。履约保证金有效期至工程竣工验收合格之日。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金。

工程付款方式：

28.1工程款付款方式：当工程款支付额达到实际完成的总工程价款的80% 时，暂停付款，预留20% 作为工程尾款，待工程竣工（交工、完工）验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的97%，余下的3%作为质量保证金（质量保证金于保修期满后一个月内无息返还），质量保证金支付按保修协议执行。

28.2中标人须在工程项目开工日前缴存农民工工资保证金专用账户，保证金实行专户存储、专项支取，任何单位和个人不得挪用。按照工程承包合同的约定拨付工程款，并将工程款中的人工费比例部分单独拨付到中标人开设的农民工工资专用账户。否则，期间农民工上访及其他一切后果由中标人自行承担，同时招标人有权解除合同、没收履约保证金并追究中标人责任。
(六)标后管理

29.标后管理

29.1本招标项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章和莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。

29.2上述第29.1款规定的莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件主要有《福建省住房和城乡建设厅关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）、《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2015]23号）、《关于进一步简化投资项目审批手续的通知》（莆政综[2016]17号）、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理规定的通知》(莆政综〔2020〕47号)文件。

附表1：          

拟派出主要施工管理人员配备评审标准

	项目内容
	评    审    标     准

	项

目

管

理

班

子

配

备
	项

目

经

理
	拟派项目经理应持有有效的不低于 二 级建筑工程 (专业)建造师注册证书且通过年审有效，并持有有效的安全生产考核合格证书(B证)。项目经理必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)，且目前必须无在建工程。

	
	其

他

人

员
	其它人员配备至少应达到下列要求：

	
	
	职  位
	最低数量

要求(人)
	职称、岗位资格要求
	备注

	
	
	项目技术负责人
	1
	中级及以上技术职称
	

	
	
	土建施工员
	1
	取得上岗证
	经

年

检

合

格

	
	
	安装或水电施工员
	1
	取得上岗证（可用设备安装施工员替代）
	

	
	
	质量员
	1
	取得上岗证（可用质检员替代）
	

	
	
	安全员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	材料员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	机械员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	……
	
	
	


备注：

(1)投标人应按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目管理人员，拟派项目管理人员不能同时兼任两个或两个以上项目管理职位。

(2)投标人在投标时应按招标文件第四章“投标文件格式”中的要求填写拟派建造师的具体信息。

(3)投标人在投标时不需填写项目技术负责人等其他项目管理人员的具体信息。

29.3投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。现场管理人员须为投标人的在职人员，并以管理人员的执业注册证书、职称证书、岗位证书上所署的单位名称与投标人名称相符为认定标准（如主要施工管理人员的职称证书中没有体现工作单位或工作单位名称与投标人的名称不符，须提供该人员的社保（养老保险和失业保险）缴费证明或注册执业证书或岗位资格证书的复印件。

29.4以上人员配备为最低要求，最终人员配备以闽建建〔2018〕37号及相关主管部门的要求配备到位。中标单位应无条件配备充足人员，不另行支付费用。

第三部分 合同条款

30.1本招标项目的合同条款及格式见《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)。

30.2《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)合同条款原则上不应修改，但特殊情况时确需对合同条款修改、补充的，拟修改、补充的合同条款内容应在专用合同条款中列明。

30.3专用合同条款中如需要明确的，在专用合同条款中列明。

30.4合同条款的修改和补充：

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

其他合同文件包括：合同文件指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、工程量清单，发包人的工程预算价，以及其他合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 监理人：

名    称：                                         ；

资质类别和等级： /                 ；

联系电话：      /                ；

电子信箱：  /                      ；

通信地址：           /                。

1.1.2.2 设计人：

名    称：                           ；

资质类别和等级：/                  ；

联系电话：        /           ；

电子信箱：   /                  ；

通信地址：            /                 。

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款规定的发包方提供的施工场地 。

1.1.3.2 永久占地包括：   /    。

1.1.3.3 临时占地包括：   /   。
1.2 法律 

适用于合同的其他规范性文件：莆政综[2009]114号及省、市行政部门颁发的现行有关房屋建筑与市政基础设施工程的部门规章。
1.3 标准和规范

1.3.1 适用于工程的标准规范包括：符合设计和国家现行有关标准、规范的合格标准要求。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：     无         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       无        。
1.3.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：以设计图纸为准。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(l)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)工程量清单；(9)发包人的工程预算价；(10)其他合同文件。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知中载明的开工日期前14天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：2 套；

发包人向承包人提供图纸的内容：详见图纸     。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：提供当月完成工程量报表、预算书，及次月的进度计划，工程师另行要求提交分项分部计划、报表的 
承包人提供的文件的期限为：以发包人要求为准；

承包人提供的文件的数量为：3套        ；

承包人提供的文件的形式为：可编辑的格式（CAD、word等）；
发包人审批承包人文件的期限：7 天  。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/   。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：                    ；

发包人指定的接收人为： 现场代表       。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为： 项目经理         。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：    总监       。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工图设计范围为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / 。
1.7.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.8 知识产权

1.8.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款   。

1.9 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：中标通知书发出后一个月内，发包人或承包人发现工程量清单中仍存在重大漏项（增项）或数量偏差的，可以进行核对，超过一个月的，发包人不予核对和调整。经核对，招标文件工程量清单中的工程量与实际工程量仍存在偏差，由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以内（含）的，不予调整工程量；由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以外的，其超出±3%部分应相应进行减少或增加工程量。需要减少或增加工程量的，由发包人会同投标人向财政部门提出调整，财政部门受理后，应出具建议意见函，作为财政部门重新核查，结果以财政出具核查报告书为准。
2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：                                 

姓    名： /                ；

身份证号：   /          ；

职    务： /                ；

联系电话：             /                ；

电子信箱：         /                ；

通信地址：       /                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：具体以发包人书面通知为准 

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：   执行通用条款   。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   /  。
2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /       。

发包人是否提供支付担保：       否        。

发包人提供支付担保的形式：      /        。

3. 承包人
3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容： (1)承包人编制的竣工结算报告；(2)本合同及合同的各项组成文件；(3)发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；(4)承包人的劳保核定卡；(5)图纸会审纪要；(6)开、竣工报告及工期延期联系单；(7)竣工验收记录；(8)招标文件及招标文件的各项组成文件；(9)地质勘察报告；(10)施工图纸（由发包人提供）和竣工图纸；(11)经发包人或监理人审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案；(12)设计变更单（由发包人提供）、技术核定单、工程联系单；(13)现场签证单；(14)隐蔽工程验收记录；(15)与工程结算有关的发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等文件；(16)其他与工程造价有关的工程资料；（17）其他材料以发包人书面通知要求为准。
承包人需要提交的竣工资料套数：    4套     。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人  。
承包人提交的竣工资料移交时间：   竣工后一个月  。
承包人提交的竣工资料形式要求：具体以发包人书面通知为准。
承包人应履行的其他义务：为施工现场附近和过往群众的安全与方便，承包人应在施工现场周边路口，施工主要出入道路设置照明、警卫、护栅、警告标志等必要的安全防护措施。施工过程中安全生产及工地现场（含有关人员和附近过往群众进入现场）安全责任概由承包人全部负责 。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                      ；

身份证号：                      ；

建造师执业资格等级：              ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：  ；

安全生产考核合格证书号：                    ；

联系电话：                       ；

电子信箱：         ；

通信地址：                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每月在场25天，离开现场应报监理人、发包人同意。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以3万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人及施工员不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予项目经理或技术负责人每人次5000元、其他人员每人次2000元罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵。造成损失的，承包人承担相应经济、法律责任。

3.2.2承包人擅自更换项目经理等相关人员的违约责任：发包人不予承认，其签署的一切文件无效，承包人应承担由此引起的一切责任、后果。工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，发包人有权解除合同并按违约追究承包人责任。承包人如要求更换项目管理人员，必须经发包人和监理工程师批准、并向行政监督部门备案后方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担违约责任，更换项目经理或项目技术负责人每人次支付违约金20000元人民币，更换其他人员每人次支付违约金5000元人民币，并直接从承包人的工程款中扣抵。  

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人可通知暂停施工，报相关主管部门处理，由此引发的一切责任、后果由承包人承担。 

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内 。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  发包人可通知暂停施工，报相关主管部门处理，由此引发的一切责任、后果由承包人承担。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：确实需要离开现场的，提前24小时以书面形式报送监理和发包人同意，但一个月内累计请假天数不得超过3天   。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体工程、关键性工程及法律、法规明确规定，不能分包的。
主体结构、关键性工作的范围：按相关标准、规范认定 。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：若部分分项工程确需分包时，须取得发包方书面同意。承包方应将分包合同副本提交发包方备案。 

其他关于分包的约定： 承包方对本合同所承担的全部责任和义务，不受分包的影响。监理工程师有权对分包的施工质量、施工安全和施工进度进行监督。分包人的任何违约与疏忽，均视为承包方的违约与疏忽。
3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款 。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：   负责对已完成工程的成品在竣工交付前的保护，并承担费用；若发包人要求采取特殊措施保护的工程部位，发包人应承担相应的费用。  

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是（采用现金转账或银行保函或担保保函或保险保函的方式提交），中标人的履约保证金若采用银行保函或保险保函或工程担保形式，则招标人不支付工程预付款。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  承包人在签订合同前，应向发包人提交签约合同价10%的履约担保。履约担保的方式为履约保证金采用现金或银行保函的形式，履约保证金有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣（交）工验收合格之后。

若履约保证金采用银行保函的，银行保函须履行以下条款：

①在有效期内，因乙方原因导致工程无法如期顺利施工的；或因乙方违反招标文件、合同约定的义务及相关部门文件给甲方造成经济损失的，甲方有权要求担保人在7天内无条件立即支付全额担保金。

②（如保函等有效期为具体日期的）过期：保函等有效期截止前一个月，乙方需提供等额等内容的新的保函等，如若乙方未提供新的保函等，甲方将暂停支付一切工程款项，同时甲方将发函担保单位要求支付全额担保金，待担保金额支付给甲方后，甲方恢复一切工程款项支付。

③乙方提供的保函等需有此条内容：在本保函等有效期内，发包人有权发函担保单位，担保单位收到发包人的书面通知后，7天内无条件全额支付担保金。

④因政策性、征地拆迁等原因，造成项目工期拖延的，乙方需无条件出具延期银行保函。

⑤若保函无法履行履约保函约定的条款的，承包人需在2日内以现金转账形式向甲方提交全额履约保证金，并承担相应责任。

⑥投标人缴纳的履约保证金应当从投标人企业基本账户转出。

退还履约保证金：履约保证金有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格之日。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣（交）工质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金，招标人收到返回履约保证金申请函后30天内退还履约保证金。投标人没有完成或工程质量达不到合格标准的，其履约保证金不予退还。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：     按监理合同约定        。

关于监理人的监理权限：     按监理合同约定        。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

4.2 监理人员（具体以监理单位书面通知为准）

总监理工程师：

姓    名：             ；

职    务：             ；

监理工程师执业资格证书号：   ；

联系电话：       ；

电子信箱：                ；

通信地址：                ；

关于监理人的其他约定： /        。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

( 1 )        按监理合同约定                           。

( 2 )        按监理合同约定                           。

( 3)         按监理合同约定                           。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

关于工程奖项的约定： 工程竣工验收时未能达到招标文件规定的质量要求，则承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到《工程施工质量验收规范》的标准和招标文件规定的质量要求；未能达到招标文件规定的质量要求的，承包人向发包人支付质量违约赔偿金的金额为合同价款的5％，由发包人直接从工程款中扣抵。承包人并应负责按招标人要求无偿进行返工整改，直至工程质量符合要求。   

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  执行通用条款  

监理人不能按时进行检查时，应提前执行通用条款小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 执行通用条款 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②承包人应当按照发包人提供的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护；必须负责邻近建筑物和地上电力杆线及地下供水管线、缆线、路桥设施的安全。若因承包人车辆过行或施工影响而致建筑物及管线出现运行使用问题或损坏，承包人应承担建筑物及管线爆裂、损坏等抢修及断水赔偿等所有的经济损失和责任。③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火、防空中坠落物等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若在施工现场发生任何事故，均由承包人全部负责。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人自行负责施工现场的人员、物资等治安保卫工作，承担费用的相关责任。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。
6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 承包人必须安全文明施工，若发现存在安全文明施工的问题，发包人以书面形式通知承包人限期整改，如未及时整改，发包人有权处罚3000元/次。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     /    。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 通用条款及主管部门要求内容  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后7天内，但最迟不得晚于开工日期前7天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 7天内确认或提出修改意见 。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7天内完成审核和批准或提出修改意见 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 《施工组织设计》约定的期限  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   无     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：以业主书面通知为准。
7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 1 年后发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工日期前7天内 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形： (1)提供的图纸存在错误导致致使施工不能正常进行；(2)变更图纸导致致使施工不能正常进行；

(3)提供的工程地质资料与实际情况存在误差导致承包人致使施工不能正常进行；(4)发包人或监理人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：若承包人不能在合同工期内完成并移交全部工程的，发包人有权按每延误一天处罚逾期竣工违约金2000元，直接从工程款中抵扣。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 无 。 

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款约定执行。
7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）不可抗力如发生地震、台风、洪水暴雨等自然灾害造成停工，经工程师确认的，确认某事件是否为不可抗力应以当地政府有关部门发布为准； 

（2） 无 
7.8 提前竣工的奖励

7.8.1 提前竣工的奖励：      无       。

8. 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

8.1.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人未按招标规定使用材料的，除应立即退场整改和承担相应责任外，还应按每批次罚款人民币伍万元，由发包人从承包人工程款中直接扣抵。

8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存（工程部核对）

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据发包人要求，承包人应事先提供材料样品或样本。经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。发包方或设计单位指定的材料品种，由指定者提供指定式样、色调和规格的样品或样本。
8.2.2 材料品牌

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：（1）施工所需的水、电、电讯线路在开工前由承包人自行接通至施工现场范围内，立户费由发包人承担并予以配合办理，使用过程中的费用由承包人承担。（2）施工现场以外部分和立户的费用由发包人承担，场内临时接入点发包人配合协调，承包人承担接入费用；如需临时装设水表、管道、自备发电机等，其相关费用由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  /      。 

施工现场需要配备的试验设备：根据相关规定配备   。
施工现场需要具备的其他试验条件：    根据相关规定配备    。
9.2 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：具体约定以监理人指示为准。

10. 变更
10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  发包人对工程、材料设备的品牌、规格、等级等进行变更的，也属于变更内容。 

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 
1、地质变化、非承包人原因的设计变更引起工程量增减的，增减工程量的单价确定

2、增减工程量的单价确定

⑴在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝发包人工程预算价中的相应项目综合单价×(1－中标价降幅系数)

⑵在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝发包人工程预算价中的相应项目综合单价×(1－中标价降幅系数)

⑶不在工程量清单内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料(设备)信息价或市场价及中标价降幅系数计算。

不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×(1-中标价降幅系数)

⑷若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同工程预(决)算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。

定额缺项单价(或议价)＝经双方确认的单价×(1-中标价降幅系数)

如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

⑸中标价降幅系数=(工程预算价－中标价)/工程预算价×100%。

3、材料(设备)变更的价格确定

⑴拟变更使用的材料(设备)属发包人材料(设备)价格明细表已有的，根据发包人材料(设备)价格明细表所列的材料(设备)单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更使用的材料(设备)价格＝发包人材料(设备)价格明细表所列的材料(设备)单价×(1-中标价降幅系数)

⑵拟变更使用的材料(设备)属发包人材料价格明细表中没有的，其价格按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料(设备)单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更使用的材料(设备)价格＝信息价×(1-中标价降幅系数)

⑶拟变更不用的材料(设备)，其价格按发包人材料(设备)价格明细表所列的材料(设备)单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更不用的材料(设备)价格＝发包人材料(设备)价格明细表所列的材料(设备)单价×(1-中标价降幅系数)

⑷上述发布媒介没有公布的材料(设备)单价，按发包人、承包人、监理人三家共同询价并报同级财政部门和建设工程造价管理站备案后的价格乘以中标价降幅系数计算。
变更管理

1、工程施工过程中出现下列情形之一，可以申请设计变更：

详见(莆政综〔2020〕47号)文
10.3 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：        /            。

发包人审批承包人合理化建议的期限：        /            。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：            /                    

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：          /           
10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：         /            

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：      /              。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   /%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：本合同工程约定的物价波动引起的价格调整办法为：

钢材、水泥等主要材料价格大幅度波动，施工期当月相关部门造价管理机构发布的信息价与编制预算价时采用的材料信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内（含10%）的，其价差由承包人承担或受益。上涨或下跌幅度在10%以外的，超过10%部分的价差由发包人承担或受益。发生的价差只计取价差和税金，不计取其他费用。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：      /            。

风险费用的计算方法：                    /              

风险范围以外合同价格的调整方法：  /
2、总价合同。

总价包含的风险范围： 
（一）工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确的；

（二）市场变化、政策性调整导致钢筋、水泥价格与编制预算价时采用的信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内（含10%）的；

（三）施工期间除钢筋、水泥以外的其他材料价格变化的;

（四）天气、地形、地质等自然条件变化而采取临时措施的；

（五）人工、机械费价格变化的。

风险费用的计算方法：     /    ；
风险范围以外合同价格的调整方法：

（一）有下列情形之一的,可以调整合同价:

⒈按规定需要调整劳保费用的:工程施工期间承包人的劳保取费类别按照签订合同时的劳保取费类别计算劳保费用，工程施工期内承包人的劳保取费类别发生变化的，不再调整劳保费用;

⒉地质变化、非承包人原因的设计变更引起工程量增减的；

⒊市场变化、政策性调整导致主要材料价格涨跌超过10%的；

⒋非承包人原因造成工期拖延,期间主要材料价格及相关措施费用上涨的。

（二）钢材、水泥等主要材料价格大幅度波动，施工期当月相关部门造价管理机构发布的信息价与编制预算价时采用的材料信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内（含10%）的，其价差由承包人承担或受益。上涨或下跌幅度在10%以外的，超过10%部分的价差由发包人承担或受益。发生的价差只计取价差和税金，不计取其他费用。

（三）由于设计变更等原因发生的工程量增减，按下列办法计算相关费用：

⒈增减工程量的单价确定

⑴在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝发包人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）

⑵在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝发包人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）

⑶不在工程量清单内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价及中标价降幅系数计算。

不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×(1-中标价降幅系数)

⑷若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。

定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×(1-中标价降幅系数)

如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

⑸中标价降幅系数=（工程预算价－中标价）/工程预算价×100%。

2、材料（设备）变更的价格确定。⑴拟变更使用的材料（设备）属发包人材料（设备）价格明细表已有的，根据发包人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更使用的材料（设备）价格＝发包人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×(1-中标价降幅系数)

⑵拟变更使用的材料（设备）属发包人材料价格明细表中没有的，其价格按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更使用的材料（设备）价格＝信息价×(1-中标价降幅系数)

⑶拟变更不用的材料（设备），其价格按发包人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更不用的材料（设备）价格＝发包人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×(1-中标价降幅系数)

⑷上述发布媒介没有公布的材料（设备）单价，按发包人、承包人、监理单位三家共同询价并报同级财政部门和建设工程造价管理站备案后的价格乘以中标价降幅系数计算。

3、其他价格方式：    /  

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  合同价款的8%（含安全文明施工费） 。
预付款支付期限： 发包人应在双方签订合同后的一个月内预付工程款。1、凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款，不得以预付款为名转移资金。2、在合同签订前，承包人应按合同规定提交签约合同价款的10％履约保证金，否则发包人不予承包人支付工程预付款。3、履约保证金采用非现金形式提交的，发包人不支付工程预付款。
预付款扣回的方式：工程进度款累计支付到合同价款（年度工作计划用款）的50％时，发包人按照当月应支付承包人工程进度款的50％扣回预付工程款，直至全部扣回预付款后，按合同规定支付进度款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：             /             。

预付款担保的形式为：                /                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：             /                  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  / 。 

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：      /                  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：         /             。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：施工单位应在每月的月底向监理单位报送当月实际完成的合同工程量报告，监理单位必须在收到报告后7个工作日内审核确认，建设单位应当在接到监理单位审核确认意见、收到等额正式税务发票且财政拨款到位后30个工作日内支付进度款，其中:

施工图范围内的工程量进度款按核定完成工程量的80%拨付。具体按以下公式计算：

工程进度款=已核定的实际完成工程量×招标人预算中的相应综合单价×(1－中标价降幅系数)×80% ，其中中标价降幅系数=(工程预算价－中标价)÷工程预算价×100%

当工程款支付额达到实际完成的总工程价款的80% 时，暂停付款，预留20% 作为工程尾款，待工程竣工（交工、完工）验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的97%，余下的3%作为质量保证金（质量保证金于保修期满后一个月内无息返还），质量保证金支付按保修协议执行。

12.4.2 进度付款申请单的编制                 

关于进度付款申请单编制的约定：    按通用条款执行      。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用条款执行  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
12.4.4 进度款审核和支付

工程进度款报送发包人时须提供相应的资料，方予以支付工程进度款。

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的3天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。  

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 发包人应当在接到监理单位审核确认意见7个工作日内审查确认，并在收到等额正式税务发票且财政拨款到位后30天内向承包人支付该计量周期的工程进度款，并由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。

（2）发包人支付进度款的期限：施工单位应在每月的月底向监理单位报送当月实际完成的合同工程量报告，监理单位必须在收到报告后3个工作日内审核确认，建设单位应当在接到监理单位审核确认意见、收到等额正式税务发票且财政拨款到位后30个工作日内支付进度款，其中:施工图范围内的工程量进度款按核定完成工程量的80%拨付。具体按以下公式计算：工程进度款=已核定的实际完成工程量×发包人预算中的相应综合单价×(1－中标价降幅系数)×80% ，其中中标价降幅系数=(工程预算价－中标价)÷工程预算价×100%。

（3）设计变更及现场签证增加的工程量进度款。设计变更和现场签证项目按照规定程序报相关部门审批后，由施工单位申请实际增加的工程量进度款，经过监理单位审核后按50%报建设单位拨款。余款待工程竣工（交工、完工）验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的97%，余下的3%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  / 。

12.4.5 支付分解表的编制

总价合同支付分解表的编制与审批：    /   。
单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 监理人不能按时进行验收时，应提前 执行通用条款 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  执行通用条款 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  竣工资料内容:承包人向发包人提供竣工图一式四份，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。 竣工资料份数:一式四套（其中一套为原始材料）。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 执行通用款 。
13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：     执行通用条款      。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 未按时移交工程，承担相应的保管、成品保护、工程照管等工程有关的各项费用，并承担给发包人带来的相应的损失。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：              /       。

（1）单机无负荷试车费用由         /            承担；

（2）无负荷联动试车费用由          /           承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：              /      。
13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程接收证书后30天内  。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：  竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。 

竣工付款申请单应包括的内容：按相关部门及业主要求为准。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  14天内   。 
发包人完成竣工付款的期限：   执行通用条款    。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。 
若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应该作为最终结算的依据。
14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    叁份   。
承包人提交最终结算申请单的期限：  工程竣工验收合格后的头一年内，若承包人能履行工程质量缺陷保修责任，且工程未出现过重大工程质量缺陷的，则承包人在工程竣工验收合格满一年后的7天内向发包人提交最终结清申请单。 
14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  发包人在10天内审核确认并退还工程质量保证金(承包人提交质量保证担保的予以解除担保)。承包人不能履行保修责任，且工程出现过重大质量缺陷的，发包人有权押后审核承包人提交的最终结清申请单，延期退还工程质量保证金(承包人提交质量保证担保的予以延长担保期限)。  

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。
15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：     实际竣工日期起24个月    。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是          。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：        /       ； 
（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式:  / 。

15.2.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    /    。
关于质量保证金的补充约定：    /   。
15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：  详合同附件《工程质量保修书》 。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：执行通用条款。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  执行通用条款 。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期给予顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
  若本项目工程款未按约定时间支付，发包人可延期一个月予以支付（延期时限内工程款不计利息）；承包人在投标时应当充分考虑上述工程款延期支付风险，应有能力保证工程的如期顺利施工，否则履约保证金不予退还。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款第16.1.2款执行。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    工期给予顺延      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   工期给予顺延   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：     工期给予顺延       。
（7）其他：   无   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行通用条款
其他规定：（1）为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。

（2）若承包人不能按期组织上述人员到位，发包人可通知暂停施工，报相关主管部门处理，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位。若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。

（3）承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

（4）承包人若发现合同、图纸互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

（5）承担总承包服务的承包人须负责全部总承包合同工程包括由与其订约之指定分包单位所进行之工程。所有由发包人向承包人发出有关专业工程分包单位所进行之工程之指令，承包人须立即通知分包单位并确保指令被正确地执行。

（6）承担总承包服务的承包人须向各专业工程分包单位提供正确施工的合理设施并提供协调服务。

（7）施工现场内的临时设施等费用由承包人在报价中综合考虑，由承包人承担该笔费用。

（8）合同签订后 10 日内承包人必须提供办理质量监督，安全备案和施工许可证所需材料，每逾期一天发包人有权按5000元/天罚款，直接从履约保证金或工程款中抵扣。超过15日承包人不提供所需材料，发包人有权单方面解除合同，没收履约保证金并取消其中标资格，发包人可进行重新招投标，同时由此造成的一切损失与责任由原中标人全部承担。

（9）本工程发包人不提供预制场地，承包人应自行考虑。

（10）承包人必须保证施工现场垃圾完全清运，不得非法堆弃，若发现，发包人有权处罚3000元/次，并通报相关部门。

（11）承包人应自行勘察现场，如施工范围内存在建筑垃圾或其它影响施工的杂物，由承包人自行清理并承担费用。

（12）承包人若发现施工图纸存在不符合规范或不完善之处，应以书面方式通知发包人。

（13）有发生分包时，承包人对分包人施工的分包工程承担连带责任，所有由发包人向承包人发出的与分包工程有关的指令，承包人须及时通知分包人，并督促分包人正确执行。同时,承包人须按照分包合同的约定，向分包人提供的总承包服务    。

（14）承包人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。用地范围内清表由承包人自行考虑，不另计相关费用。具体按莆发服【2013】59号文件规定执行。
16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  执行通用条款   。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：      无       。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 双方另议  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：          无             。
18.2 其他保险

关于其他保险的约定：           无                。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     无      

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   执行通用条款。
19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：             /               。
选定争议评审员的期限：               /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：          /          。

其他事项的约定：                  /                  。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /              。

19.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2） 种方式解决：

（1）向   工程所在地的     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   发包人所在地     人民法院起诉。

20. 其他条款

合同条款的修改和补充：
（1）若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应作为最终结算的依据。

（2) 专用合同条款中的“中标降幅系数”更改为“工程预算价下浮率”。
(3)“合同协议书”和“专用合同条款”“中增加若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应该作为最终结算的依据”

(4) 中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。 

（5）本项目招标人可能因建设需要对项目进行变更，承包人要按规定程序办理变更手续和组织施工，不得以任何理由拒绝变更。

（6） 施工过程中非建设单位的原因引起的进度延误，承包方实际完成进度与施工计划进度延误10%以上的，建设单位有权扣减应付的工程进度款的10%，直至实际完成进度赶上计划进度才予以补回扣减的进度款。

（7）未细化规定的按《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程施工招标评标管理规定的通知》（莆政综【2009】114 号）、莆田市人民政府关于印发《莆田市建设工程标后管理规定》（莆政综〔2020〕47号）文件文件和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件的规定执行。

（8）如果政府审计部门要求对中标人收取的工程款资金流向进行延伸审计的，投标人应当承诺接受延伸审计。

（9）涉及工程材料送检等所有检测费用均由中标人承担。

（10）若项目需要办理工程一切险，其费用由中标人承担，不另计取。

（11）承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。 双方按照莆建管〔2017〕71号文件以及闽人社发〔2018〕8号规定执行。建设单位和施工总承包企业于工程建设项目开工前，在签订协议的商业银行中自主选择农民工资专用账户开户银行，并签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》及《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

（12） 承包人违约清场机制：

（一）施工单位发生挂靠、转包、违法分包施工任务、计划工期进度延误3个月或发生重大质量安全事故的；
    （二）施工单位连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或因其造成工地工人群体上访恶性事件的（因被拖欠工程款引发的除外）；
    （三）施工单位拒不履行投标承诺及合约职责与义务的。
    当施工单位发生上述违约行为之一时，履约保证金不予退还，并有权解除合同且要求施工单位按照合同总价的30%支付违约金，建设单位应责成施工单位清场退出施工现场，及时组织相关责任单位进行工程质量验收和工程造价清算。余下的工程量由建设单位重新招标确定施工单位，由此产生的费用超过原施工单位中标价部分由原施工单位负责赔偿，并及时把处理结果以书面形式向相关行政监督部门报告，由市级以上行政监督部门依法依规对严重违约的施工单位进行处理。
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	  材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                        

　　承包人（全称）：                                        

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                  （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 按《建设工程质量管理条例》规定执行。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为 2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2 年；

7．其他项目保修期限约定如下： （根据各项目实际情况填写）  。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起5天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：（根据各项目实际情况填写）。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                 承包人(公章)：               
地    址：                           地   址：                        
法定代表人(签字)：            法定代表人(签字)：            
委托代理人(签字)：            委托代理人(签字)：            
电    话：                    电    话：                          
传    真：                    传    真：                      
开户银行：                         开户银行：                           

账     号:                     账  号：                    
邮政编码：                     邮政编码：                 
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	/
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	/
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议

甲方（建设单位）：

乙方（施工总承包企业）：

丙方（专户银行）：

根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。

工资专户设立及管理

第一条  工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。

第二条  工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章  托管职责、期限

第三条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：

（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；

（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：、联系电话：、地址：）、乙方（联系人：、联系电话：、地址：）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；

（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三日内，将农民工工资发放到位。

（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。

第四条  协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。

第三章  资金托管应提供的资料

第五条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。

第四章  托管资金收付

第六条  受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第七条  受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。

第八条  农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。

工资专户的撤销

 工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。

 协议生效与终止

 本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。

 违约责任和免责条件

第十一条  丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。

第十二条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

 其他

第十三条  除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十四条  协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十五条  该项目备案部门。行业主管部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：；人社部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：。

第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）         

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

乙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

丙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日   

　

附件9    福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议

甲方：（劳务分包企业或专业分包企业）                     

　　乙方：（施工总承包企业）                                 

　　根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》相关要求，经双方友好协商，现就                    项目农民工工资委托支付事宜协议如下： 

　　一、甲方委托乙方代发农民工工资，承诺每月按时将经农民工本人签字确认的工资表上报乙方，由乙方委托银行从农民工工资专用账户发放，农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡等信息真实性由甲方负责。 

　　二、乙方承诺按分包合同约定按时足额支付农民工工资，不得以工程款被拖欠为由拒付农民工工资。 

　　三、农民工工资应按月支付，委托银行直接支付的农民工工资计入分包工程进度款予以扣除。 

　　四、违约责任 

　　施工期间，如发生农民工工资拖欠，按下列方式处理： 

　　1.乙方未按月足额拨付人工费（工资款）的，由其无条件进行拨付，并承担相应的违约责任。 

　　2.甲方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资的，经核实，高估冒算超出费用，乙方按   倍向甲方收回，从剩余分包工程款中直接扣除。 

　　3.任何一方未履行承诺，对方有权追究其法律责任。  

　　本协议一式二份，双方签字盖章后生效。 

　　甲方：（公章）                   乙方：（公章） 

　　法定代表人：（签字）             法定代表人：（签字） 

　　年  月  日                        年  月  日
第四章  投标文件格式

湄洲岛电影院建设项目
投 标 文 件

(    本)

    招标项目名称：                                  

投标人：                             (盖单位章) 
法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章) 
日期：    年    月    日

目  录

（一）投标承诺函

（二）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）
（三）投标承诺函中企业信息（营业执照、资质证书、安全生产许可证等）和项目负责人信息（建造师证、安全考核证等）的证书证件等复印件（加盖单位公章）制作在投标文件中，否者按废标处理。

（四）提供企业近三年来类似项目（电影院装修）的案例业绩有效证明文件（施工合同复印件或验收报告复印件或影城出具的装修工程委托施工证明。）。
                  （一）投标承诺函

致：   {招标人名称}   

1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，按照《莆田市建设工程施工招标评标管理规定》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程预算价及其他有关文件后，我方愿以贵方的发包价人民币(大写)            元(RMB：￥       元)作为中标价，并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的要求承包本工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。

3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件第二章投标须知第3.8款规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

4、若我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期     {工期}    日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

5、若我方中标，我方将派       (姓名)( 建造师证书注册编号         ，项目经理安全生产考核证编号     ) 担任项目经理，我方保证该建造师目前无承担其他在建工程施工任务。

6、若我方中标，我方保证按招标文件附表1要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员。

7、若我方中标，我方保证拟派出的本合同工程的主要施工管理人员在施工期间到位。
8、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

9、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将构成约束双方合同文件的组成部分。

10、若我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约保证金。

11、我方承诺，我方的投标文件是真实和准确的，若有弄虚作假行为，愿意承担法律和经济责任。

投 标 人：                                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

                                 日期：       年        月       日

（二）、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）
1、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                  。

地    址：                                                  。

姓名：         身份证号码：                                   。

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

                           投标人：           (盖单位章)
                           日  期：       年    月    日

本格式用于投标人代表参加开标时使用。

2、法定代表人授权委托书
本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                                      （盖单位章）

      法定代表人：                             （签字或盖章）

法定代表人身份证号码：                                  
       委托代理人：                             （签字或盖章）

委托代理人身份证号码：                                     
     年    月    日
本格式用于投标人代表参加开标时使用。

（三）投标承诺函中企业信息（营业执照、资质证书、安全生产许可证等）和项目负责人信息（建造师证、安全考核证等）的证书证件等复印件（加盖单位公章）制作在投标文件中，否者按废标处理。
（四）提供企业近三年来类似项目（电影院装修）的案例业绩有效证明文件（施工合同复印件或验收报告复印件或影城出具的装修工程委托施工证明。）。
