
审核说明

工程名称：天妃路围墙及人行道翻修改造工程
	1、 工程概况
1.建设地点：莆田市 。

2.工程专业：室外总体工程（含安装）。

3.合同工期： /天  ；工程质量等级： 合格工程 。

4.招标范围：旧电信围墙工程拆除、装饰、照明工程；单独发包的专业工程：  无 。

5.工程特征：

1)  建筑面积：无； 
2)  层数：无 ，檐口高度：无。

3) 结构质式： 无。

4) 基础类型： 无 。

5)  装饰情况：按图装修完整。
6) 混凝土情况：无 。

2、 审核范围
按照浙江恒欣设计集团股份有限公司设计的天妃路围墙及人行道翻修改造工程图纸，专业范围包括拆除、装饰、照明工程 ，具体如下：

1. 不含三通一平；

3、 审核依据
1.图纸：浙江恒欣设计集团股份有限公司设计的天妃路围墙及人行道翻修改造工程图纸及有关设计文件。
2.招标文件：无；编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。
3.地质勘察报告：无。
4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《福建省建设工程工程量清单计价表格》（2017版）及现行补充或调整文件。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：/元；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：人工费动态指数莆建管〔2021〕64号。
（2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。
（3）材料设备价格：参考莆田2022年2月份下半月材料信息价、定额基期价格及市场询价。

8、其他： / 。

4、 取费标准

1.专业类别：室外总体工程（含安装）。
2.总承包服务费费率：无。
3.税率：按9% 。
5、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：无 。

2.桩基工程：无   。
3.混凝土模板及支架： 无 。
4.脚手架：无 。
5.施工排水、降水：无 。
6.垂直运输： 无  。
7.大型机械设备进出场及安拆：无；大型机械设备基础： 无   ；大型机械设备检测： 无。
8.基坑支护工程拆除：  无   。
9.材料二次搬运：   无    。
10.其他：   无    。
6、 材料设备品牌及甲供材料
1.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

2.经市场询价的材料设备：
  详询价单                            。
七、本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

7、 其他需要的说明

1、 拆除原有围墙的高度按2米计算。

2、 根据设计回复：挡土墙按MU30乱毛石，M7.5水泥砂浆砌筑，墙面用M10水泥砂浆勾缝计取。
3、 根据业主要求：新建挡土墙材料利旧（按80%计算）。
4、 挡土墙规格参考图集17J008 P19,YJA3.5，高度按3.5米计算。
5、 经设计回复：围墙上敷设钢管为暗敷设。
6、 土方暂按三类土开挖。
7、 根据湄洲规定主材×1.065.
8、 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

 本工程送审造价278581元，审定造价277140元，净核减1441元。

核减主要原因如下：

1、 实心砖墙工程量调整，核减约521元。

2、 砌筑脚手架漏计，核增约124元。

3、 围墙砂浆找平工程量调整，核减约176元。
4、 围墙抹灰面油漆涂料工程量调整，核减约353元。
5、 乱毛石挡土墙工程量调整，核减约421元。
6、 压顶工程量调整，核减约171元。
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