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使用说明

1．《莆田市小额水利工程招标文件试行范本》(2017年版)适用于莆市水利[2016]350号文件规定由市水利局直属单位承担招标人职责开展的小规模水利工程招标活动（具体范围指：施工单项合同估算价不足400万元；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价不足200万元；勘察、设计、监理、检测等服务的采购，单项合同估算价不足100万元。）。

2．小额水利工程招标一般采用随机抽取法招标，部分项目若采用简单低价法由招标人或招标代理比照本范本编制。采用邀请招标方式招标的，将范本第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，参照招标公告的内容并依据《福建省工程建设项目招标事项核准实施办法的通知》（闽发改法规〔2015〕404号）编制和报准。

目 录

第一章  招标公告

1．招标条件

2．项目概况和招标范围

3．投标人资格要求及审查方式

4．招标文件的获取

5．投标文件的递交

6．投标保证金的递交

7．踏勘现场和投标预备会

8．评标办法

9．发布公告的媒介

10．公告其他说明

11．联系方式

第二章  投标人须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件

（四）投标

（五）开标、评标

（六）合同授予

（七）重新招标和不再招标

（八）投诉处理

（九）行政监督

第三章  合同条款（合同简本）
第四章  投标文件格式

1. 投标承诺函
2. 项目监理部人员配备表

第一章  招标公告

1. 招标条件

本招标项目莆田市湄洲岛海洋生态保护修复项目-沙滩修复及养护工程、受损岸线自然修复及红树林蓝碳增汇工程设计施工总承包（EPC）监理(项目名称)已批准建设，项目业主为莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司，建设资金来自上级财政拨款(资金来源)，委托的招标代理单位为中正骄阳（福建）工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的监理（招标内容）进行 公开 (招标方式)招标。
2. 项目概况和招标范围

项目地点：莆田市湄洲岛 ；

项目规模：保护修复九宝澜沙滩岸线约1.93km（新建2条拦沙堤长约400m，滩面补沙约65万m³），修复莲池、汕尾段岸线约0.62km；修复红树林约67.0ha等；

招标范围：本项目采用EPC建设模式，工程范围全过程监理（包括设计阶段、施工阶段、施工图阶段勘察、管护期及保修阶段等），配合预（结）算第三方造价机构审核、材料询价以及必要的设计工作等所需监理的服务，招标人要求的所有本项目相关的建设内容的监理工作；

监理服务期要求：勘察设计阶段+施工工期+工程竣工验收合格且竣工资料存档备案完成+管护期、保修期结束，配合预（结）算第三方造价机构审核、材料询价以及必要的设计工作等所需监理的服务，招标人要求的所有本项目相关的建设内容的监理工作，中标人监理总工期以外的善后服务须随时到位（工期延长、分期施工，监理费费率不予调整。管护期、保修期阶段监理服务收费已包含在监理费报价内）。
质量要求：符合国家现行施工验收规范和达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、红树林种植、生态修复、海滩养护与修复工程验收标准及其它相关规范合格标准，且应符合本EPC项目招标文件发包人要求中的施工质量、初步设计文件要求。
3. 投标人资格要求及审查方式

本招标项目要求投标人具备水利工程施工监理乙级及以上资质（参与小额水利工程投标企业需自主填报完善本企业在水利建设市场监管平台上（http://xypt.mwr.cn/）信用信息，接受社会监督）；

投标人拟担任本招标项目的总监理工程师应持有水利部颁发的水利工程施工监理专业监理工程师注册证书和水利水电相关专业高级工程师及以上职称，且为投标单位在职人员（以全国水利建设市场信用信息平台，网址是https://rcpu.cweun.org/公布的信息为准），项目监理实行到位承诺制（投标承诺函），更换赔偿义务按合同条款执行；

本招标项目不接受联合体投标；

投标单位、法定代表人及项目负责人有行贿犯罪档案记录的潜在投标人不得参加本项目投标；近三个月被县（区）级及以上行政监督部门通报批评记不良行为记录并在水利建设市场监管平台、福建省水利建设市场信用信息平台、莆田市水利信息网或莆田市行政服务中心网上公告的企业及其专业人员不得参加本招标项目的投标，通报中明确限制期限超过三个月的按通报执行；

本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

4. 招标文件的获取

招标人自2023 年11月 29日起在新点电子交易平台限额以下项目专用平台福建专区（http://fujian.etrading.cn）、莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网（http://www.mzdljjt.com/zh）发布招标公告、招标文件等，投标人可登录网站自行下载招标文件。书面招标文件与网上下载的招标文件不一致的，以网上下载的为准。
5. 投标文件的递交

5.1招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。资格审查小组只对网上投标文件进行评审。本招标项目采用远程解密投标文件。
5.2投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2023年12 月 12日 09  时 00  分在福建省莆田市城厢区荔城中大道与龙兴路交叉口二楼（莆田数字城市电子交易服务平台）设置在线开标会场进行。投标人应在截止时间前通过新点电子交易平台限额以下项目专用平台福建专区（http://fujian.etrading.cn）递交电子投标文件。投标人必须通过已激活的企业CA网上提交，本招标项目采用远程解密投标文件。若有疑问 ，可向网上投标系统开发公司国泰新点软件股份有限公司咨询。技术支持电话：4009280095-5、0594-2221219、18159395200。
5.3逾期提交的网上投标文件，招标人将拒绝接收。
6. 投标保证金的递交

本招标项目的投标保证金为人民币19000元，具体缴交办法详见招标文件。
7．踏勘现场和投标预备会

本次招标不组织踏勘现场。

8. 评标办法

  　本招标项目采用的评标办法：随机抽取法。
9. 发布公告的媒介

招标人同时在新点电子交易平台限额以下项目专用平台福建专区（http://fujian.etrading.cn）、莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网（http://www.mzdljjt.com/zh）媒介发布招标公告。

10．公告其他说明：

1）项目负责人和其他主要人员类型、数量、条件及更换时所应承担赔偿义务等内容要求按照投标承诺函附表三项目监理部人员配备表和合同条款中人员更换赔偿义务规定执行。

11．联系方式

招标人：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司
地址：莆田市湄洲岛湄洲北大道1588号 

电话： 0594-6729282
联系人：蔡女士

招标代理机构： 中正骄阳（福建）工程项目管理有限公司
地  址：福建省莆田市荔城区拱辰街道荔园中路189号3号楼912室
电  话：0594-6299799 

联系人：徐女士

招投标监督部门名称：湄洲岛国家旅游度假区农林水局
地址：莆田市湄洲岛
联系电话：0594-5080998
第二章  投标人须知

（一）总则

1．工程概况

1.1 项目名称： 莆田市湄洲岛海洋生态保护修复项目-沙滩修复及养护工程、受损岸线自然修复及红树林蓝碳增汇工程设计施工总承包（EPC）监理 

1.2 建设地点: 莆田市湄洲岛

1.3 建设规模: 保护修复九宝澜沙滩岸线约1.93km（新建2条拦沙堤长约400m，滩面补沙约65万m³），修复莲池、汕尾段岸线约0.62km；修复红树林约67.0ha等。

1.4 承包方式:固定费用（含不可预见费） 
1.5 质量要求:符合国家现行施工验收规范和达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、红树林种植、生态修复、海滩养护与修复工程验收标准及其它相关规范合格标准，且应符合本EPC项目招标文件发包人要求中的施工质量、初步设计文件要求。

1.6 招标范围:本项目采用EPC建设模式，工程范围全过程监理（包括设计阶段、施工阶段、施工图阶段勘察、管护期及保修阶段等），配合预（结）算第三方造价机构审核、材料询价以及必要的设计工作等所需监理的服务，招标人要求的所有本项目相关的建设内容的监理工作。

1.7监理服务期:勘察设计阶段+施工工期+工程竣工验收合格且竣工资料存档备案完成+管护期、保修期结束，配合预（结）算第三方造价机构审核、材料询价以及必要的设计工作等所需监理的服务，招标人要求的所有本项目相关的建设内容的监理工作，中标人监理总工期以外的善后服务须随时到位（工期延长、分期施工，监理费费率不予调整。管护期、保修期阶段监理服务收费已包含在监理费报价内）。
1.8 资金来源:上级财政拨款 

2. 投标人资格要求及审查方式

2.1本招标项目要求投标人具备水利工程施工监理乙级及以上资质（参与小额水利工程投标企业需自主填报完善本企业在水利建设市场监管平台上信用信息，接受社会监督）；
2.2投标人拟担任本招标项目的总监理工程师应持有水利部颁发的水利工程施工监理专业监理工程师注册证书和水利水电相关专业高级工程师及以上职称，且为投标单位在职人员（以全国水利建设市场信用信息平台，网址是https://rcpu.cweun.org/公布的信息为准），项目监理实行到位承诺制（投标承诺函），更换赔偿义务按合同条款执行。
2.3本招标项目不接受联合体投标；

2.4投标单位、法定代表人及项目负责人有行贿犯罪档案记录的潜在投标人不得参加本项目投标；近三个月被县（区）级及以上行政监督部门通报批评记不良行为记录并在水利建设市场监管平台、福建省水利建设市场信用信息平台、莆田市水利信息网或莆田市行政服务中心网上公告的企业及其专业人员不得参加本招标项目的投标，通报中明确限制期限超过三个月的按通报执行；

2.5本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

2.6投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）为本招标项目（标段）的前期准备提供设计或咨询服务，但设计施工总承包的除外；

（4）与本招标项目（标段）的其他投标人为同一个单位负责人；

（5）与本招标项目（标段）的其他投标人存在控股、管理关系；

（6）为本招标项目（标段）的监理人；

（7）为本招标项目（标段）的代建人；

（8）为本招标项目（标段）的招标代理机构；

（9）为本招标项目（标段）的设备采购供应商；

（10）与本招标项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或设备采购供应商同为一个法定代表人；

（11）与本招标项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或设备采购供应商存在相互控股或参股关系；

（12）被依法暂停或者取消投标资格；

（13）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（15）在最近三年内发生重大施工质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（16）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（17）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（18）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

3. 投标有效期
3.1投标有效期90日历天（从投标截止之日算起），在此期限内，投标人不得撤销或修改其投标文件。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

3.2 在特殊情况下需要延长投标有效期的。招标人以招标文件澄清或答疑形式公布在指定发布公告的媒介上，但最长不超过56天。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标费用

投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理单位对上述费用不负任何责任。

5．现场踏勘和投标预备会

5.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。组织踏勘现场和投标预备会的按招标公告规定的时间地点进行。不组织现场踏勘的投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

5.2招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6．本工程不得转包及违法分包。

（二）招标文件

7．招标文件的组成

招标文件由招标公告、投标人须知、合同条款、投标文件格式、工程量清单、施工图纸、技术标准和要求、修改澄清及答疑文件组成。

8．招标文件的澄清及修改

8.1投标人对招标文件有疑问的可于 2023 年 12月04日17:00时前登录新点电子交易平台限额以下项目专用平台福建专区（http://fujian.etrading.cn）向招标人提出疑问；

8.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。

8.3经招标人核实确，招标人将于2023 年12月 06 日在新点电子交易平台限额以下项目专用平台福建专区、莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网上发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

9．工程监理费

9.1 施工监理服务收费基准价参照发改价格【2007】670号文件文件执行。施工监理服务收费计费额暂按初步设计批复的沙滩修复及养护工程、受损岸线自然修复、红树林蓝碳增汇工程的建安费之和下浮后15%作为基数计算（即25355.23*（1-15%）=21551.9455万元）。监理费暂定为95.8914万元，最终以经审定的施工结算总造价（指各子项目建安结算总造价）为本项目的监理服务费的计费基数计取监理费用，且监理费结算价不超过100万元。

9.1.1施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×0.9（专业调整系数）× 0.85（工程复杂程度调整系数）× 1.0（高程调整系数）。

9.2工程监理服务收费=施工监理服务收费基准价×（1-70%）

9.3投标人统一按9.2款进行报价，投标报价高于或低于9.2款本工程监理服务收费标准的按废标处理。

10．投标保证金

10.1投标保证金的递交：投标保证金金额为人民币 19000 元，投标保证金可按以下方式①或②或③或④进行缴纳，未按规定交纳投标保证金的投标文件招标人将拒收。
①现金形式:投标保证金以现金转账形式递交的，应在截标前通过投标人开户行基本账户转入招标人指定的银行专户并写明招标项目名称或招标编号。缴交时间确认以招标文件指定银行在截标时出具的对账单为准。若对账单上和投标保证金缴交凭证电子件或复印件（加盖投标人公章）均没有体现招标项目名称或招标编号的，则视为该投标人未提交投标保证金，投标书退还投标人，不予开封。截标时，招标人应当负责查询该项目投标保证金入账情况。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：

开 户 行：平安银行南通分行营业部

帐户户名：苏州国泰新点软件有限公司

帐 号：在线获取保证金子账号

②银行保函形式：银行保函格式按本招标文件附件1-1：投标保证金银行保函(格式)提供。保证人应是中华人民共和国境内注册的有资格的银行，并提供在线申请索赔服务。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：格式按本招标文件附件1-2。保证人应是中华人民共和国境内注册的专业担保公司，并提供在线申请索赔服务。开展担保保函业务保证人的实缴注册资本应在人民币5000万元以上，同时应当符合银保监局、市工信局、市金融办有关开展工程担保业务管理的其他规定。

担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

④保险公司出具的投标保证保险形式：格式按本招标文件附件 1-3。保证人应是中华人民共和国境内注册的保险公司，并提供在线申请索赔服务。保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。

投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

10.2投标保证金证明材料提交形式：将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保证保险保函的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

10.3未中标投标人的投标保证金待中标结果公示期满后退还。中标人的投标保证金应在监理合同签订及交纳履约保证金后退还。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：
(1) 开标后在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；

(2) 中标人放弃中标的；

(3) 中标人在规定的期限内未能提交履约保证金的；

(4) 中标人不按本须知规定签约的；

(5) 因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的。

11．投标工期及质量

11.1本工程招标人要求监理服务期为：勘察设计阶段+施工工期+工程竣工验收合格且竣工资料存档备案完成+管护期、保修期结束，配合预（结）算第三方造价机构审核、材料询价以及必要的设计工作等所需监理的服务，招标人要求的所有本项目相关的建设内容的监理工作，中标人监理总工期以外的善后服务须随时到位（工期延长、分期施工，监理费费率不予调整。管护期、保修期阶段监理服务收费已包含在监理费报价内）。
11.2工程质量要求：符合国家现行施工验收规范和达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、红树林种植、生态修复、海滩养护与修复工程验收标准及其它相关规范合格标准，且应符合本EPC项目招标文件发包人要求中的施工质量、初步设计文件要求。
（三）投标文件
12．投标文件的组成

（1）投标承诺函（格式）

（2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)。

投标单位在制作电子投标文件时，需将企业营业执照、企业资质证明、总监理工程师资格证书等相关证件原件扫描件制作在投标文件中，并加盖单位电子章，未附上及加盖单位电子章的按废标处理。
13．投标文件的编制

13.1 投标文件应按照招标文件第五章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

13.2 投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

13.3招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。本招标项目采用远程解密投标文件。

14．投标文件的补充、修改或者撤回

投标人在投标截止时间前可以对投标文件进行补充、修改或者撤回。

（四）投标

15．投标文件的密封及标记
投标文件编制和加密要求：投标单位的投标文件必须使用网上申报系统中最新版来制作，投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

16.投标文件解密方式

16.1电子招标投标交易平台自动提取所有投标文件，本招标项目投标文件解密采用远程在线解密，即投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至新点电子交易平台（限额以下项目专用平台福建专区），在开始解密时间（开标时间）起30分钟内使用生成投标文件的单位CA数字证书在线进行电子投标文件的解密操作。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。

16.2 投标文件解密失败的补救方案

①若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为撤销其投标文件，开标继续进行；

②若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

③若为电子招标投标交易平台原因导致无法正常解密，则由电子招标投标交易平台及时提出解决方案。

（4）开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

16.3到投标截止时间止报名投标人少于3家的，招标人将重新组织招标。

16.4逾期提交的网上投标文件、逾期送达或未送达指定地点的电子版投标文件，招标人将拒绝接收。

（五）开标、评标

17．开标

17.1 开标会定于2023年 12 月12日09时00分在 福建省莆田市城厢区荔城中大道与龙兴路交叉口二楼（莆田数字城市电子交易服务平台）设置在线开标会场进行，开标会由招标人或招标代理单位主持。投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。如投标人未派人参加或在开标会中途离场，视为默认开标过程和开标结果,事后提出的异议无效。
17.2 投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证原件和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证原件和法定代表人的授权委托书（须按招标文件要求格式编制并按要求签字、盖章）。
17.3 开标程序：

（1）招标代理机构介绍参加开标会的单位及人员；
（2）主持人宣布开标纪律；
（3）抽签确定进入资格审查的投标人。若投标人少于15家(含15家)的，则所有投标人全部进入资格审查；若投标人多于15家，则在资格审查前随机抽取10家进入资格审查程序，未抽中的，退出资格审查和中标人抽取程序。网上生成代表号相对应的投标人，由招标人代表当众抽取10个号码，所对应的投标人进行资格审查，未抽中的不进入评标程序；

(4)主持人宣布进入资格审查的投标人名单；

（5）唱标并作相应记录。投标人代表对唱标内容进行核对并签字确认。唱标内容为：投标人名称、投标报价、工程质量承诺、工期承诺、项目总监及其它必要的内容；

（6）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并做好记录。

18．评标
18.1 招标人的招标代理机构将组建评标委员会，由3人专家组成评标委员会，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

18.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3）与投标人有利害关系的；

4）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

5）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

18.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。 

18.1.4评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。
18.2存在下列情形之一的，应当作为废标处理：

18.2.1 投标人的企业营业执照、企业资质证书、总监理工程师证书不符合招标文件要求的；

18.2.2 投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；

18.2.3 对工程监理费、监理服务期、监理人员配备标准、履约保证金或工程质量的承诺不满足招标文件要求的；

18.2.4投标人未按招标文件要求提供企业、人员证书证件等扫描件或扫描件未加盖投标人公章的；

18.2.5 投标人不得存在下列情形之一的：

(1)通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：http://zxgk.court.gov.cn/）查询本招标项目投标截止时间当日的投标人是否被人民法院列为“失信被执行人”，投标人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

(2)通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的投标人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，投标人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
19．确定中标人
19.1 本工程采用按 施工监理服务收费基准价×（1-70%）（价格）随机抽取确定中标人的评标办法，资格审查不合格的不能参加随机抽取。

19.2 随机抽取规则

（1）从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。
（2）由招标人公开随机抽取确定中标人。确定中标人的程序为：以系统生成的投标人代表号（该代表号即为抽取入围单位时系统生成的代表号）来代表该相应投标单位，由招标人在系统上随机抽取一个中标球号，该中标球号与投标人代表号相同的，则该对应的投标单位即为中标单位；
19.3 招标代理单位编制随机抽取记录，并由招标人、监督人、招标代理人签字确认。 
19.4 经过审查，若只有一家合格投标人的，招标人可以直接选择该投标人为中标人。

19.5 招标人应当自收到评标报告之日起3日内，将有关中标结果的事项在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网(http://www.mzdljjt.com/zh)及福建限额电子交易平台(http://fujian.etrading.cn/)公示，公示期不少于3个工作日。公示内容至少应包括：招标人的名称、地址和联系方式、招标项目名称、中标人名称及其中标金额、被确定为废标及无效标的投标人及原因、评标委员会成员（资格审查小组）名单。工程流标的，需在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网(http://www.mzdljjt.com/zh)及福建限额电子交易平台(http://fujian.etrading.cn/)上公示流标原因，公示时间不少于3个工作日。（公示期内，经查询中标单位、法定代表及项目负责人有行贿犯罪档案记录的，取消其中标资格并不予退还其投标保证金，招标人将依法重新招标。）
附表1

项目管理人员配备标准表

	项目内容
	评    审    标     准

	项目管理班子配备
	总监理工程师
	拟派总监理工程师应取得水利部颁发的水利工程施工监理专业监理工程师注册证书和水利水电相关专业高级工程师及以上职称，必须是投标人的在职职工（以全国水利建设市场信用信息平台，网址是https://rcpu.cweun.org/公布的信息为准）。

	
	其他

人员
	其它人员配备至少应达到下列要求：

	
	
	职  位
	最低数量

要求(人)
	职称、岗位资格要求
	备注

	
	
	专业监理工程师
	1
	水利水电或水工建筑专业中级及以上职称
	①项目监理工程师具有水利部或中国水利工程协会颁发有效的监理工程师注册（或资格）证书。②项目监理工程师的专业以注册（或资格）证书上注明的专业为准。

	
	
	专业监理工程师
	1
	市政公用工程
	①具有合格有效的市政公用工程专业监理工程师注册证书。②专业以资格证书上注明的专业为准。

	
	
	专业监理工程师
	1
	水土保持工程施工监理
	①项目监理工程师具有水利部或中国水利工程协会颁发有效的监理工程师注册（或资格）证书。②项目监理工程师的专业以注册（或资格）证书上注明的专业为准。

	
	
	安全监理员
	2
	/
	具有水利工程协会颁发的合格有效的监理员资格证书或具有相关部门颁发有效的工程安全岗位培训证书或水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。

	
	
	造价工程师
	1
	注册造价工程师
	造价师可以有在建项目，但必须负责审核施工中标单位的月度施工工程造价审批。

	
	
	监理员
	5
	/
	监理员须具有工程类相关专业证书（学历证书或职称证书或注册证书或监理员培训证书）（需在福建省水利建设市场信用评价平台完成注册登记）。


备注：1、上述监理人员不能在本招标项目中同时担任两个或两个以上的监理岗位。
2、开标时资格审查小组不对以上材料的真实性进行核查，投标人应对其负责。 

3、若以联合体形式投标的，总监理工程师必须是联合体牵头人派出，其他人员所属单位应在备注栏中标示。

4、监理工程师以水利建设市场信用信息平台，网址是https://rcpu.cweun.org/公布的信息为准。

5、投标人中标后若不能按《监理人员配备标准表》要求配备项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格并没收其投标保证金。
20．附则

20.1在评标过程中，投标人自己认为须准备好与投标有关的证书、证明资料原件备查的，可以在招标人要求提交时当场提交，投标人不能当场提交的，资格审查小组可以作出不利于投标人的认定。

20.2在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人须在半个小时内到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。

（六）授予合同

21．签订合同

21.1 招标人与中标人应于中标通知书发出之日起15日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订工程监理合同。

21.2 中标通知书发出后，中标人因非不可抗力事由放弃中标的、逾期不与建设单位签订监理合同的、在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交履约保证金的，招标人可取消其中标资格，没收其投标保证金并重新招标。本次招标和重新招标所发生的费用及中标差价等损失由放弃中标的中标人负责赔偿。根据《招标投标法》第六十条，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

22．履约担保
22.1 中标人在签订监理合同时，应向招标人提交履约保证金，本项目履约保证金数额为合同金额的10%。履约保证金须以现金转账或银行保函或担保保函或保险保函方式缴纳。办理保函所需的一切费用由中标人自理，采用银行转账方式缴纳须从中标人基本账户转入招标人指定账户。

若履约保证金采用保函形式递交的须履行以下条款：

①在有效期内，因中标人原因导致工程无法如期顺利施工的；或因中标人违反招标文件、合同约定的义务及相关部门文件给招标人造成经济损失的，招标人有权要求担保人在7天内无条件立即支付全额担保金。

②（如保函等有效期为具体日期的）过期：保函等有效期截止前一个月，中标人需提供等额等内容的新的保函等，如若中标人未提供新的保函等，招标人将暂停支付一切工程款项，同时招标人将发函担保单位要求支付全额担保金，待担保金额支付给招标人后，招标人恢复一切工程款项支付。

③中标人提供的保函等需有此条内容：在本保函等有效期内，招标人有权发函担保单位，担保单位收到招标人的书面通知后，7天内无条件全额支付担保金。

④因政策性、征地拆迁等原因，造成项目工期拖延的，中标人需无条件出具延期银行保函。

⑤若担保银行等无法履行履约保函约定的条款的，中标人需在2日内以现金转账形式向招标人提交全额履约保证金，并承担相应责任。

22.2 履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格且管护期及保修期满之日。在工程竣工验收合格且管护期及保修期满后一次性退还（不计利息）；若采用保函的，于工程全部竣工验收合格且管护期及保修期满后28天内，报请终止履约担保。
（七）重新招标和不再招标

23．重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个或已递交投标保证金的投标人少于3个的；

（2）若需延长投标有效期，同意延长的投标人少于3个的；

（3）经资格审查后否决所有投标的；

（4）中标人不与招标人签订合同的；

（5）公示期内，经查询中标单位、法定代表人及项目负责人有行贿犯罪档案记录的。
24．不再招标

重新招标后，仍出现23条规定情形之一的，属于必须审批或核准的水利工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

（八）投诉处理

25．投诉处理
25.1投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前提出；对评标结果有异议的，应当在公示期间或流标公示期间提出。

投标人或其他利害关系人认为小额水利工程的招投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，但就上款规定事项的投诉，应当先向招标人提出异议，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，异议期间不计算在规定的时限内。

投诉书应当包括法律法规规定的必要内容。有以下情形之一的，相关行政监督部门不予受理。
25.1.1超过公示期投诉的；
25.1.2没有提供有效线索和相关证明材料的；
25.1.3没有参与此次投标活动或无法证明与投标活动有利害关系的其他人员或组织投诉的；
25.1.4投诉书采用邮寄，而不是从投标人企业所在地寄出的，或采取专人递送，而递送人不是投标人授权委托人的（需持投标人授权委托书及有效身份证件复印件）；
25.1.5法律法规规定其他不予受理的情形的。
25.2投诉件受理后，相关行政监督部门应当听取被投诉人的陈述和申辩，必要时可通知投诉人代表进行质证。投诉人代表在规定期限内未接受质证的，有关行政监督部门视为投诉人自动放弃投诉。
25.3投诉人存在故意捏造事实，伪造证明材料、法人公章、法定代表人签字和私章等行为投诉的，由行政监督部门记入不良行为1次。给他人造成损失的，应当赔偿损失。情节严重的，由相关行政监督部门依法依规予以处理。
25.4行政监督部门应当在自受理投诉之日起30日内，对投诉事项做出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人和其他与投诉处理结果有关的当事人。

第三章 合同条款

本工程施工采用国家水利部和国家工商行政管理局制定的《水利工程施工监理合同（示范文本）》（GF-2007-0211）。

水利工程施工监理合同书
委 托 人：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司
监 理 人：                                       
合同编号：                                      
合同名称：                                       
依据国家有关法律、法规，莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司（以下简称委托人），委托       （监理人名称）     （以下简称监理人）提供莆田市湄洲岛海洋生态保护修复项目-沙滩修复及养护工程、受损岸线自然修复及红树林蓝碳增汇工程设计施工总承包（EPC） 监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况
　　1、工程名称：莆田市湄洲岛海洋生态保护修复项目-沙滩修复及养护工程、受损岸线自然修复及红树林蓝碳增汇工程设计施工总承包（EPC）监理
2、建设地点：莆田市湄洲岛 
3、工程等别（级）：                  
4、工程总投资(人民币，下同)：      万元

5、工期：勘察设计阶段+施工工期+工程竣工验收合格且竣工资料存档备案完成+管护期、保修期结束，配合预（结）算第三方造价机构审核、材料询价以及必要的设计工作等所需监理的服务，委托人要求的所有本项目相关的建设内容的监理工作，中标人监理总工期以外的善后服务须随时到位（工期延长、分期施工，监理费费率不予调整。管护期、保修期阶段监理服务收费已包含在监理费报价内）。
二、监理范围

1、监理项目名称：                                     
2、监理项目内容及主要特性参数：                       
3、监理项目投资：                                
4、监理阶段：            (勘察设计阶段、施工期、管护期、保修期施工)            
三、监理服务内容、期限

1、监理服务内容： 按专用合同条款约定。

2、监理服务期限：

自  年 月    日  年 月日。

四、监理服务酬金

监理正常服务酬金为（大写）           元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付(含监理人员投保费用)。

五、监理合同的组成文件及解释顺序

1、监理合同书(含补充协议)；

2、中标通知书；

3、投标报价书；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本    份，委托人执    份，监理人执    份。

　　委托人：        （盖章）      监理人：       （盖章） 

法定代表人：    （签名）      法定代表人：   （签名）     

或授权代表人：  （签名）      或授权代表人： （签名）  

单位地址：             单位地址：                

邮政编码：             邮政编码：  

　　电    话：           电    话：

电子信箱：             电子信箱：   

传    真：            传    真：  

开户银行：              开户银行：

帐    号：            帐    号：

签订地点：          

签订时间：      年   月   日
第一节 通用合同条款
【注：本通用合同条款引用中华人民共和国《标准监理招标文件》（2017版）通用合同条款。】
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理报酬清单、监理大纲，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指委托人和监理人共同签署的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指委托人通知监理人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指由监理人填写并签署的，名为“投标函”的函件。
1.1.1.5 投标函附录：指由监理人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。
1.1.1.6 委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。
1.1.1.7 监理大纲：指监理人在投标文件中的监理大纲。
1.1.1.8 监理报酬清单：指监理人投标文件中的监理报酬清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指委托人和（或）监理人。
1.1.2.2 委托人：指与监理人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。
1.1.2.3 监理人：指与委托人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。
1.1.2.4 委托人代表：指由委托人任命，并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.5 总监理工程师：指由监理人任命，代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.6 承包人：指在本工程监理范围内，与委托人签订勘察、设计、施工承包合同的当事人。
1.1.3 工程和监理
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 监理服务：指监理人接受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理的服务活动。
1.1.3.3 监理资料：是委托人按合同约定向监理人提供的，用于完成监理范围与内容所需要的资料。
1.1.3.4 监理文件：指监理人按合同约定向委托人提交的监理大纲、监理规划、监理实施细则、监理日志、监理报告、工程质量评估报告、事故处理文件、监理工作总结和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开始监理通知：指委托人按第6.1款通知监理人开始监理的函件。
1.1.4.2 开始监理日期：指委托人按第6.1款发出的开始监理通知中写明的开始监理日期。
1.1.4.3 监理服务期限：指监理人在投标函中承诺的完成合同监理服务所需的期限，包括按第6.2款和第6.3.2项约定所作的调整。
1.1.4.4 完成监理日期：指第1.1.4.3目约定监理服务期限届满时的日期。
1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的监理报酬总金额。
1.1.5.2 合同价格：指监理人按合同约定完成了全部监理工作后，委托人应付给监理人的金

额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 适用法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）委托人要求；
（7）监理报酬清单；
（8）监理大纲；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
监理人按中标通知书规定的时间与委托人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 监理文件的提供
除专用合同条款另有约定外，监理人应在合理的期限内按照合同约定的数量向委托人提供监理文件。合同约定监理文件应经委托人批复的，委托人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。
1.6.2 委托人提供的文件
按专用合同条款约定由委托人提供的文件，包括规范标准、承包合同、勘察文件、设计文件等，委托人应按约定的数量和期限交给监理人。由于委托人未按时提供文件造成监理服务期限延误的，按第6.2款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。
1.6.4 文件的照管
监理人应在现场保留一份合同文件、监理文件、委托人要求中的所列文件、以及其他根据合同收发的往来信函，以备委托人和行政管理部门查阅使用。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分

转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 知识产权
1.10.1 除专用合同条款另有约定外，监理人完成的监理工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归委托人享有。
1.10.2 监理人从事监理活动时不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由监理人自行承担。因委托人提供的监理资料导致侵权的，由委托人承担责任。
1.10.3 监理人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。
1.11 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.12 委托人要求
1.12.1 监理人应认真阅读、复核委托人要求，发现错误的，应及时书面通知委托人。无论是否存在错误，委托人均有权修改委托人要求，并在修改后3日内通知监理人。除专用合同条款另有约定外，由此导致监理人费用增加和(或)周期延误的，委托人应当相应地增加费用和(或)延长周期。
1.12.2 如果委托人要求违反法律规定，监理人应在发现后及时书面通知委托人，要求其改正。委托人收到通知书后不予改正或不予答复的，监理人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的监理人的全部损失由委托人承担。
1.12.3 委托人要求采用国外规范和标准进行监理时，应由委托人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。
2. 委托人义务
2.1 遵守法律
委托人在履行合同过程中应遵守法律，并保证监理人免于承担因委托人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开始监理通知
委托人应按第6.1款的约定向监理人发出开始监理通知。
除专用合同条款另有约定外，委托人应为监理人的现场人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。
2.3 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由委托人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，委托人应当按时办理，监理人应给予必要的协助。
法律规定和（或）合同约定由监理人负责办理的监理所需的证件和批件，委托人应给予必要的协助。
2.4 支付合同价款
委托人应按合同约定向监理人及时支付合同价款。
2.5 提供监理资料
委托人应按第1.6.2项的约定向监理人提供监理资料。
2.6 其他义务
委托人应履行合同约定的其他义务。
3. 委托人管理
3.1 委托人代表
3.1.1 除专用合同条款另有约定外，委托人应在合同签订后14天内，将委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人，由委托人代表在其授权范围和授权期限内，代表委托人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。
3.1.2 委托人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，监理人有权通知委托人更换委托人代表。委托人收到通知后7天内，应当核实完毕并将处理结果通知监理人。
3.1.3 委托人更换委托人代表的，应提前14天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人。委托人代表超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知监理人。
3.2 委托人的指示
3.2.1 委托人应按合同约定向监理人发出指示，委托人的指示应盖有委托人单位章，并由委托人代表签字确认。
3.2.2 监理人收到委托人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第8条执行。
3.2.3 在紧急情况下，委托人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，监理人应遵照执行。委托人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为委托人的正式指示。
3.2.4 由于委托人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致监理人费用增加和（或）周期延误的，委托人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。
3.3 决定或答复
3.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对监理人的监理工作和/或监理文件作出处理决定，监理人应按照委托人的决定执行，涉及监理服务期限或监理报酬等问题按第8条的约定处理。
3.3.2 委托人应在专用合同条款约定的时间之内，对监理人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得委托人的批准。
4. 监理人义务
4.1 监理人的一般义务
4.1.1 遵守法律
监理人在履行合同过程中应遵守法律，并保证委托人免于承担因监理人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
监理人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。
4.1.3 完成全部监理工作
监理人应按合同约定以及委托人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改，使其满足合同约定的目的。
4.1.4 其他义务
监理人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约保证金
除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在委托人签发竣工验收证书之日起28日后失效。如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托人有权扣划相应金额的履约保证金。
4.3 联合体
4.3.1 联合体各方应共同与委托人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.3.2 联合体协议经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。
4.3.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.4 总监理工程师
4.4.1 监理人应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。监理人更换总监理工程师应事先征得委托人同意，并应在更换14天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交委托人。总监理工程师2天内不能履行职责的，应事先征得委托人同意，并委派代表代行其职责。
4.4.2 总监理工程师应按合同约定以及委托人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与委托人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向委托人提交书面报告。
4.4.3 监理人为履行合同发出的一切函件均应盖有监理人单位章或由监理人授权的项目机构章，并由监理人的总监理工程师签字确认。
4.4.4 按照专用合同条款约定，总监理工程师可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知委托人和承包人。
4.5 监理人员的管理
4.5.1 监理人应在接到开始监理通知之日起7天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和作业人员的名单及资格条件。主要监理人员应相对稳定，更换主要监理人员的，应取得委托人的同意,并向委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料。总监理工程师的更换，应按照本章第4.4.1项规定执行。
4.5.2 除专用合同条款另有约定外，主要监理人员包括总监理工程师、专业监理工程师等；其他人员包括各专业的监理员、资料员等。
4.5.3 监理人应保证其主要监理人员在合同期限内的任何时候，都能按时参加委托人组织的工作会议。
4.5.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，委托人有权随时检查。委托人认为有必要时，可以进行现场考核。
4.6 撤换总监理工程师和其他人员
监理人应对其总监理工程师和其他人员进行有效管理。委托人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的总监理工程师和其他人员的，监理人应予以撤换。
4.7 保障人员的合法权益
4.7.1 监理人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.7.2 监理人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因监理需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.7.3 监理人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8 合同价款应专款专用
委托人按合同约定支付给监理人的各项价款，应专用于合同监理工作。
5. 监理要求
5.1 监理范围
5.1.1 本合同的监理范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体监理范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。
5.1.2 工程范围指所监理工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。
5.1.3 阶段范围指工程建设程序中的勘察阶段、设计阶段、施工阶段、缺陷责任期及保修阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。
5.1.4 工作范围指监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。
5.2 监理依据
除专用合同条款另有约定外，本工程的监理依据如下：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的规范、标准、规程；
（3）工程勘察文件、设计文件及其他文件；
（4）本工程监理的委托合同及补充合同；
（5）委托人签订的勘察、设计和施工承包合同；
（6）合同履行中与监理服务有关的来往函件；
（7）其他监理依据。
5.3 监理内容
除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
（9）审核施工分包人资质条件；
（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
5.4 监理文件要求
5.4.1 监理文件的编制应符合法律、规范标准的强制性规定和委托人要求，相关的监理依据应当完整准确，文件内容和相应数据应当真实可靠。
5.4.2 监理文件的深度应满足本阶段相应监理工作的规定要求，满足委托人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。
5.4.3 本工程监理文件的具体类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数等，在专用合同条款中约定。
6. 开始监理和完成监理
6.1 开始监理
6.1.1 符合专用合同条款约定的开始监理条件的，委托人应提前7天向监理人发出开始监理通知。监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期起计算。
6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因委托人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始监理通知的，监理人有权提出价格调整要求，或者解除合同。委托人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。
6.2 监理周期延误
在履行合同过程中，由于下列原因造成监理服务期限延误的，委托人应当延长监理服务期限并增加监理报酬，具体方法在专用合同条款中约定。
（1）合同变更；
（2）因委托人原因导致的监理工作暂停；
（3）未按合同约定及时支付监理报酬；
（4）未及时履行合同约定的相关义务；
（5）由于承包人延误、行政管理造成的监理服务期延误；
（6）造成监理服务期限延误的其他原因。
6.3 完成监理
6.3.1 监理人应当根据法律、规范标准、合同约定和委托人要求实施和完成监理，并编制和移交监理文件。
6.3.2 根据委托人要求或者基于专业能力判断，监理人认为能够提前完成监理的，可向委托人递交一份提前完成监理建议书，包括实施方案、提前时间、监理报酬变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，委托人接受建议书的，不因提前完成监理而减少监理报酬；增加监理报酬的，所增费用由委托人承担。
6.3.3 缺陷修复监理指缺陷责任期间，监理人对承包人修复质量缺陷进行的监理。缺陷修复监理的责任由监理人负责。
6.3.4 委托人应当及时接收监理人提交的监理文件。如无正当理由拒收的，视为委托人已经接收监理文件。接收监理文件时，委托人应向监理人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。
6.3.5 除专用合同条款另有约定外，监理文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖单位章和总监理工程师的注册执业印章，具体份数、纸幅、装订格式等要求，应在专用合同条款中约定；电子文件应使用光盘和U盘分别贮存。
7. 监理责任与保险
7.1 监理责任主体
7.1.1 监理人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业
公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。
7.1.2 监理责任为监理单位项目负责人终身责任制。总监理工程师应当按照法律法规、有关
技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任。
7.1.3 总监理工程师应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法
定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。
7.2 监理责任保险
除专用合同条款另有约定外，建议监理人根据工程情况对监理责任进行保险，并在合同履行

期间保持足额、有效。
8. 合同变更
8.1 变更情形
8.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，监理服务期限和监理报酬的调整方法在专用合同条款中约定。
（1）监理范围发生变化；
（2）除不可抗力外，非监理人的原因引起的周期延误；
（3）非监理人的原因，对工程同一部分重复进行监理；
（4）非监理人的原因，对工程暂停监理及恢复监理。
8.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。
8.2 合理化建议
8.2.1 合同履行中，监理人可对委托人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交委托人，被委托人采纳并构成变更的，执行第8.1款约定。
8.2.2 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人应按专用合同条款中的约定给予奖励。
9. 合同价格与支付
9.1 合同价格
9.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。
9.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料、踏勘现场、制订纲要、实施监理、编制监理文件等全部费用和国家规定的增值税税金。
9.1.3 委托人要求监理人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由委托人另行支付。
9.2 预付款
9.2.1 预付款应专用于本工程的监理。预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款

中约定。
9.2.2 委托人应在收到预付款支付申请后28天内，将预付款支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。
9.3 中期支付
9.3.1 监理人应按委托人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向委托人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。
9.3.2 委托人应在收到中期支付申请后的28天内，将应付款项支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意中期支付申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
9.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
9.4 费用结算
9.4.1 合同工作完成后，监理人可按专用合同条款约定的份数和期限，向委托人提交监理费用结算申请，并提供相关证明材料。
9.4.2 委托人应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意费用结算申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
9.4.3 委托人对费用结算申请内容有异议的，有权要求监理人进行修正和提供补充资料，由监理人重新提交。监理人对此有异议的，按第12条的约定执行。
9.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第9.3.3项的约定执行。
10. 不可抗力
10.1 不可抗力的确认
10.1.1 不可抗力是指监理人和委托人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
10.1.2 不可抗力发生后，委托人和监理人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。
10.2 不可抗力的通知
10.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
10.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
10.3 不可抗力后果及其处理
10.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的监理工作，应当按照合同约定进行支付。
10.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。
10.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。
11. 违约
11.1 监理人违约
11.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属监理人违约：
（1）监理文件不符合规范标准以及合同约定；
（2）监理人转让监理工作；
（3）监理人未按合同约定实施监理并造成工程损失；
（4）监理人无法履行或停止履行合同；
（5）监理人不履行合同约定的其他义务。
11.1.2 监理人发生违约情况时，委托人可向监理人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向监理人发出解除合同通知。监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。
11.2 委托人违约
11.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：
（1）委托人未按合同约定支付监理报酬；
（2）委托人原因造成监理停止；
（3）委托人无法履行或停止履行合同；
（4）委托人不履行合同约定的其他义务。
11.2.2 委托人发生违约情况时，监理人可向委托人发出暂停监理通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，监理人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和监理人损失等。
11.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
12. 争议的解决
委托人和监理人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第二节 专用合同条款
【注：专用合同条款是补充、细化通用合同条款款号相同或当需要时增加新的条款，除通用合同条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则。】

本招标项目专用合同条款如下：

1  一般约定

1.1  词语定义

1.1.2.5总监理工程师：指由监理人任命，代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.4.3监理服务期限：勘察设计阶段+施工工期+工程竣工验收合格且竣工资料存档备案完成+管护期、保修期结束，配合预（结）算第三方造价机构审核、材料询价以及必要的设计工作等所需监理的服务，委托人要求的所有本项目相关的建设内容的监理工作，中标人监理总工期以外的善后服务须随时到位（工期延长、分期施工，监理费费率不予调整。管护期、保修期阶段监理服务收费已包含在监理费报价内）。

2  委托人义务

2.2  发出开始监理通知

监理人自行解决监理机构开展正常工作所必要的办公生活用房、办公设施、生活用具、通讯、交通工具及其他监理设备、仪器、设施等,由此产生的水电费、办公用品费、生活费、通讯费、交通费及其他用品费用由监理人自行解决，相应费用包含在投标报价中。

2.5  提供监理资料

委托人向监理机构免费提供的资料为：

	序号
	资料名称
	份数
	提供时间
	收回时间
	保存和保密要求

	1
	工程招投标文件
	各1套
	监理人进场
	完工结算后
	须保密

	2
	工程施工合同
	1
	监理人进场 
	完工结算后
	须保密

	3
	工程施工设计图纸
	1
	监理人进场
	完工结算后
	须保密

	4
	其他相关工程资料
	1
	监理人进场
	完工结算后
	须保密

	
	
	
	
	
	


4  监理人义务

4.1  监理人的一般义务

4.1.4  其他义务

 监理人必须不拖欠农民工工资，维护农民工合法权益，同时按照《保障农民工工资支付条例》、《国务院关于解决农民工问题的若干意见》（国发[2006]5号）、《福建省人民政府贯彻国务院关于解决农民工问题的若干意见的通知》（闽政[2006]14号）、《福建省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（闽政办〔2016〕88号）等文件的规定进行农民工工资支付。对恶意拖欠和拒不按规定支付的，委托人有权从应付给监理人的工程款或履约担保金中直接代予支付，同时按有关法律办理，且作为不良记录纳入水利建设市场信用信息管理系统。

4.2履约保证金

4.2.1履约保证金的形式：现金转账或银行保函或担保保函或保险保函。办理保函所需的一切费用由监理人自理，采用银行转账方式缴纳须从监理人基本账户转入委托人指定账户。

若履约保证金采用保函形式递交的须履行以下条款：

①在有效期内，因监理人原因导致工程无法如期顺利施工的；或因监理人违反招标文件、合同约定的义务及相关部门文件给委托人造成经济损失的，委托人有权要求担保人在7天内无条件立即支付全额担保金。

②（如保函等有效期为具体日期的）过期：保函等有效期截止前一个月，监理人需提供等额等内容的新的保函等，如若监理人未提供新的保函等，委托人将暂停支付一切工程款项，同时委托人将发函担保单位要求支付全额担保金，待担保金额支付给委托人后，委托人恢复一切工程款项支付。

③监理人提供的保函等需有此条内容：在本保函等有效期内，委托人有权发函担保单位，担保单位收到委托人的书面通知后，7天内无条件全额支付担保金。

④因政策性、征地拆迁等原因，造成项目工期拖延的，监理人需无条件出具延期银行保函。

⑤若担保银行等无法履行履约保函约定的条款的，监理人需在2日内以现金转账形式向委托人提交全额履约保证金，并承担相应责任。

4.2.2履约担保的提交时间：在签订合同前提交履约担保。若不能在规定时间内提交履约担保的，则视为自动放弃中标，委托人有权没收其投标保证金。

4.2.3履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格且管护期及保修期满之日。在工程竣工验收合格且管护期及保修期满后一次性退还（不计利息）；若采用保函的，于工程全部竣工验收合格且管护期及保修期满后28天内，报请终止履约担保

4.5 监理人员的管理

4.5.1 监理人应在接到开始监理通知之日起7天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和作业人员的名单及资格条件，并提供委托人办理主管部门备案所需的相关资料。本项目监理人员不可兼任，且不排除需增加满足项目施工需求的其他专业人员。主要监理人员应相对稳定，更换主要监理人员的，应取得委托人的同意,并向委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料。总监理工程师的更换，应按照本章第4.4.1项规定执行。

监理人应在接到开始监理通知之日起7天内组建现场监理机构，并进驻施工现场进行管理。具体要求如下：

1、合同实施过程中要求采取工程监理项目部人员采用考勤制度。

2、总监理工程师进驻工地每月应不少于22天，离开工地应经委托人批准，离开工地前，需以书面形式授权一名有同等工作能力和资质的总监理工程师代表，代理总监履行授权范围内的职责，直至总监理工程师回到工地止。未经委托人批准，总监理工程师连续2个月每月驻地不足22天的，委托人有权要求撤换总监理工程师或解除合同，由此引起的后果由监理人承担。

5. 监理要求

5.1监理范围

5.1.1施工监理范围如下：
本项目监理内容包括准备阶段、设计阶段、施工阶段、施工图阶段勘察、设备采购阶段、合同工程完工验收阶段、竣工验收阶段、管护期及保修阶段等的监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、水保监理、环保监理等满足项目施工需要的监理，配合预（结）算第三方造价机构审核、材料询价以及必要的设计工作等所需监理的服务，委托人要求的所有本项目相关的建设内容的监理工作。
5.1.1．1监理服务内容具体如下：1、审查施工单位的施工组织设计、技术质量保证措施、施工方案和进度计划，并督促其实施；2、复核开工条件签署监理意见；3、业主召开施工协调会监理派人参加；4、按监理大纲标准跟踪监理施工程序、进度情况并根据监理范围督促施工单位履行合同；5、监督施工单位严格按规定标准施工、审查变更、控制工程质量、进度、检测原材料质量等；6、在工程结算书上签署意见；7、工程施工前协助委托人办理相关前期手续，协调理顺委托人与相关单位的关系；8、按照施工合同及委托人的要求，对施工管理人员进行监督管理；9、与本工程消防验收合格的相关工程监理工作；10、与本工程监理相关的工程文件资料审核、编制、整理并移交委托人；11、现行《建设工程监理规范》规定的其他相关内容。12、配合做好与农民工工资等有关事宜，且委托人不另计费用；13、监理单位必须配合委托人做好涉及本项目的地下管线勘测、施工图设计、施工图图审、预算编制、预算审核等前期工作，与EPC总承包工程一切相关的前期工作。

5.1.4 工作范围具体如下：

5.1.4.1投资控制：

1) 审查施工方提交的预算编制等相关文件和结算编制等相关文件；审查工程设计变更预算及结算并报委托人核定，根据合同约定和工程情况增减预算或结算，但前述增减应得到委托人的书面确认。

2）协同委托人和施工方计量隐蔽部位的工程量。

3) 负责审查施工过程中施工方申报的下月施工进度计划、月工程量及费用并申报委托人核定。

4) 按时审核工程范围内的洽商签证、设计变更及施工过程中施工图外发生的设计变更、洽商各种签证，及时上报委托人确认。

5) 根据合同约定审查核实可调价材料的价格，审查核实有关材料的性能价格比、价差和处理办法，并根据具体情况详细计算、核实相关工程量和数量。

6) 根据合同要求，结合监理情况，审核施工方申报的结算书并向委托人提交审核报告。

7) 根据委托人及各相关合同要求，审核施工方编制的该项目的年、季、月度施工进度计划及资金使用计划，并监督、控制其执行。

8) 负责计算、审核各项索赔金额，提出处理意见，并协助委托人处理合同纠纷。

9）审核工程范围内（包括施工过程中施工图外的内容）的设计变更、洽商及各种签证。此项工作应在收到施工方申请后的7日内完成，并在每月25日前将核定的施工方费用上报委托人确认。

10）负责计算、审核各项索赔金额，提供处理意见，并协助委托人处理合同纠纷。

11）施工期间，隐蔽前应全部进行拍照，作为工程竣工结算的参考依据。
12）施工期间，工程预算未经有权部门审核的，受托人应当认真审核本项目预算、进度款的支付，确保进度款不得多付。

5.1.4.2进度控制：

1）监理人在接到施工方提交的工程施工总进度计划后，应对计划进行认真审核，核查其制定的进度计划是否合理，是否符合本工程建设项目的合同工期要求。审核批准后，监督施工方按此进度计划组织工程施工。

2）对施工方报送的人工、材料、机械动态月报进行分析，找出影响进度原因，及时提出纠正措施和指令并监督整改。

3）及时分析进度障碍，提出补救措施，调整总控制进度计划，并及时上报委托人核定后，发布相应指令并监督落实。

4）根据施工总进度计划，审核施工方提交的年、季、月、周进度计划并监督、控制其实施；必要时对上述计划提出调整建议和必要的指示，经委托人批准后监督其执行。

5）根据委托人要求以及各相关合同规定，制定本工程总进度控制计划、材料设备采购计划等，审查施工方提交的单位工程施工进度计划。

5.1.4.3质量控制：

1）运用科学管理方法和质量保证措施，严格要求施工方按照图纸和技术规范中写明的试验项目、材料性能、施工要求和允许精度等有关规定进行施工，严格把好质量关，依据合同条款对工程质量进行监督管理。

2）监理人在工程监理实施过程中应有切实、可操作的旁站监理方案，严格执行巡视监理制度，建立严格的现场验收和签证制度，把好签证审核确认关，保证工程合同的有效执行。

3）负责审查分包商资质，包括对分包商或供应商的资质、供货能力、商业信誉等进行详细审核和考察，并将审核意见报送委托人。

4）定期对施工合同的执行情况进行跟踪管理和检查(如遇紧急或特殊情况，应在第一时间内上报委托人)，并以书面形式报送委托人。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求施工方整改。

5）审核工程范围内的材料和设备采购计划，提出有关建议和补救措施，并发布有关指令。

6）审核施工图并提供修改意见，组织图纸会审和设计交底工作。若工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告委托人要求设计单位改正。

7）审查施工方提供的施工组织设计、施工技术方案并监督其实施。

8）对工程范围内的材料、构配件及设备的质量进行确认和验收，对影响工程使用功能和观感的材料和设备进行重点控制。

9）负责对进场材料、设备及时验收，材料、设备使用前按有关规定的要求进行平行检验或见证取样，并对砂源的合法性进行监督检查。及时向委托人呈报影响工程质量的材料和设备，按照有关规定进行全过程的旁站监督。
10）督促施工方建立健全质量保证体系，完善施工技术管理制度和落实质量保证措施。

11）检查工程质量，对施工方违反设计文件、规范、规程的行为，责令其立即改正，必要时签发工程暂停指令。向违规的施工方签发监理通知后，应监督其相应整改措施的执行，直至整改完毕。

12）做好施工过程的监理工作，对各阶段、各重点部位施工可能存在的影响质量的关键问题，应主动组织施工方认真分析，提出解决办法并监督施工方实施；对于工程隐蔽项目要求施工方自检，经监理人检验合格后，方可进入下道工序；对于基础、隐蔽工程或签证，应经监理人和建设单位驻工地代表一同验收后，并附上示意图、具体方位图以及坐标，否则签证、隐蔽的数据委托人不予认可，由此产生的后果施工方自行承担；做好工程的分部、分项工程的质量验收工作，未经验收签证不得进行下道工序的施工。

13）在工程实施阶段，监理人应按监理规范要求的关键部位、关键工序实施全过程的旁站监理，一旦发现监理人未实施全过程旁站监理的，监理人向委托人支付1000元人民币/次的违约金。监理人要熟悉设计文件并结合相关施工规范，落实各个施工工序按相关规范要求施工，并做好相关验收记录，如发现施工工序错漏或工序不合格而同意施工单位进入下道工序的，委托人有权要求监理人按本合同监理费总额的5%支付违约金。

14）对于施工后不易检测的部位，按旁站监理规定执行。

15）负责工程质量事故处理，进行事故原因、责任分析，提出事故处理办法并督促事故处理方案的实施，向委托人提供专项报告。

16）督促施工方向各相关单位申报各环节验收。

17）施工方要求变更设计应事先征得监理人同意，并报委托人确认后，由监理人向设计单位提出；在设计单位修改设计，经监理审核，报委托人批准后，由监理人向施工方下达设计变更通知。设计单位修改设计的，由监理审核，经委托人批准后，通过监理人向施工方下达设计变更通知。委托人要求变更设计时，在监理人接到委托人书面通知后，由监理人向设计单位提出，在设计单位修改设计后，经监理审核，报委托人批准后，由监理人向施工方下达设计变更通知。

18）由委托人提出使用的新材料、新工艺、新产品、新技术的项目，监理人负责提供技术服务。凡由施工方使用的新材料、新工艺、新产品、新技术的项目，应经监理人、设计认可，报委托人批准，并要求施工方提供产品鉴定说明、产品质量标准、使用说明和工艺要求，监理人按质量标准进行验收。

19）组织施工过程中样板工程的实施，并组织样板工程验收工作、提出验收意见报委托人批准。检查施工方的工程技术资料，监督施工方按相关规定进行收集、整理和归档工程技术资料，并按委托人要求的期限，完成资料上报审核工作。

20）负责组织有关单位进行工程竣工验收，提交竣工预验收报告。

21）负责与质量监督部门联系对工程质量进行核定，并按委托人要求组织工程移交。

22）监理资料应在工程竣工验收后一个月内完整移交委托人。

23）监理人应对施工方的到位情况进行考核记录，并按承包合同的约定对施工方的违约和人员不到位情况提出处罚意见报委托人批准后实施。

24）监理人应对本工程施工阶段涉及的强制性规范条文的实施向委托人提供咨询意见，向施工方提供实施指导意见，并督促实施。

5.1.4.4安全与文明施工控制要求：

1）根据工程实际，督促施工方建立健全安全与文明施工保证体系，配置相应人员，建立安全与文明施工责任制，落实安全与文明施工有关规范、规定、标准。

2）监理人在工程监理实施过程中应有切实、可操作的安全监理责任制。

3）审查施工方报送的安全技术措施和专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

4）监督工程全过程的施工安全，发现任何安全隐患应及时通知施工方，并督促其整改和消除安全隐患。

5）监督施工现场的文明施工状况，发现任何不文明施工的行为应及时通知承包商，并督促其整改。

6）督促施工方在施工过程中做好对相邻建筑物、构筑物、地下管线及其它城市公共设施的防护工作，防止或减少粉尘、噪音、废气、废水、施工照明等对周边居民的影响。

7）监理人应落实自身安全职责，同时向项目管理现场派驻安全监理人员，要加强监理实施过程的监督检查工作；发现施工过程存在安全事故隐患的，应当以书面形式通过施工方进行整改，情况严重的，应经报委托人同意后要求施工单位暂停施工；施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理人应及时向有关主管部门书面报告。监理人（单位和监理工程师）应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

8）根据加强建设工程施工安全关键环节验收管理的暂行规定和城市建设施工安全重大危险源监控管理办法，与工程建设有关各方对本工程施工过程可能存在的重大危险源进行辨识和评价，提出消除或控制危险源的对策措施；并根据施工进度从开工到竣工的各个环节进行重点监控，督促施工方及时向安全监督机构申报监督检查。

5.1.4.5 合同、信息管理与协调工作：

1）协助委托人针对施工图提出优化方案及合理化建议，协助委托人进行其它招标工作，协助签订施工合同、材料供应合同，以及与本工程有关的补充协议。

2）按监理规范的要求做好合同与信息管理，做好合同履行过程相关信息收集工作，为委托人提供合同履行情况分析以及避免合同纠纷、风险等方面的咨询意见，依法公平、公正地调解纠纷，处理争议及索赔事件。

3）指定专人做好与本工程有关的各种信息资料的收集、整理工作，并及时向委托人反馈。

4）做好参与本工程建设有关各方（质量监督、检测、测绘、勘察、设计、消防、供水供电等）的协调工作，加强沟通，促进工程实施过程各项工作的顺利进展。

其余条款按通用条款执行。

6. 开始监理和完成监理
6.2 监理周期延误

本条修改为：在履行合同过程中，监理费用不予增补。

6.3 完成监理

6.3.2本条修改为：根据委托人要求或者基于专业能力判断，监理人认为能够提前完成监理的，可向委托人递交一份提前完成监理建议书，包括实施方案、提前时间、监理报酬变动等内容。但在履行合同过程中，监理费用不予增补。

7  监理责任与保险

7.2  监理责任保险

监理人必须对自己的全部设备及现场监理人员进行保险投保，保险费用由监理人自负。因委托人原因造成监理人的设备和人员的损害，委托人只承担保险公司赔偿以外的损失，未投保的委托人不予赔偿，监理人应自行承担全部责任；非因委托人原因造成监理人的设备和人员的损害，由监理人自行负责。

9.合同价格与支付

9.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分：

施工监理服务收费基准价参照发改价格【2007】670号文件文件执行。施工监理服务收费=施工阶段监理服务收费基准价×（1-70%），其中：专业调整系数0.9、工程复杂程度调整系数0.85及高程调整系数1.0。施工监理服务收费计费额暂按初步设计批复的沙滩修复及养护工程、受损岸线自然修复、红树林蓝碳增汇工程的建安费之和下浮后15%作为基数计算（即25355.23*（1-15%）=21551.9455万元）。监理费暂定为95.8914万元，最终以委托人委托的第三方审核机构经审定的施工结算总造价（指各子项目建安结算总造价）为本项目的监理服务费的计费基数计取监理费用，且监理费结算价不超过100万元。

   9.1.2 合同价格应当包括收集资料、踏勘现场、制订纲要、实施监理、编制监理文件等全部费用和国家规定的增值税税金。

9.1.3 委托人要求监理人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用含在合同价格之中，委托人不再另行支付。

9.1.4本项目监理人员不可兼任，且不排除需增加满足项目施工需求的其他专业人员。

9.1.5监理服务费含监理直接成本、监理间接成本、税金和利润组成，还包括为完成本合同所需的加班费、奖金补贴、劳保费、安全医疗费、旅差费、配合费、管理费、设备费、办公场所费用等一切费用，工期延误或超过预计工期，委托人不增加监理任何费用，工程量增减不进行调整。

9.1.6在合同实施期间，监理报酬不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化、工期延长、分期施工、工程造价增减等而进行调整。招标人不再另行支付额外监理费和附加监理费。
9.2预付款

本条修改为：本项目没有预付款。

9.3  中期付款

9.3.1支付时间为：

（1）工程监理酬金按施工单位的工程进度情况进行支付，即工程监理酬金=工程监理酬金×施工单位当月完成合格工程量的造价/施工单位签约合同价×60%，以施工单位签约合同价作为计费额基数计算工程监理酬金总额，各工程监理酬金以各工程施工单位签约合同价按比例计取；

（2）支付监理报酬达到监理合同价60%时，将不再拨付报酬。工程完工验收合格并提交本工程全部监理资料（含质量评估报告）后10日内再付至完成合格工程量计取的监理酬金的80%；工程竣工验收合格及工程结算经第三方造价咨询机构审核后10日内付至完成合格工程量计取的监理酬金的97%，余下3%工程监理酬金待工程保修期满后30日内付清。

（3）管护期的监理酬金支付：①沙滩管护期监理酬金按工程管护费用计取，待管护期满后一次性支付。②红树林管护期监理酬金按每年的工程管护费用计取，待每年管护期满后支付。

（4）委托人同意按以上的计算方法，支付时间与金额，支付工作报酬，工程延期和造价增加不另支付计取其监理的相关监理酬金：本工程不因工期变化等而调整监理费用。

（5）不论任何原因造成工期延长，委托人均不予增加监理费用且监理单位需继续履行监理职责至保修期满。

3、本工程不计监理附加工作报酬和额外工作报酬，同时若因政策或上级决策变化导致工程规模变化的，招标人有权进行工程规模调整。若因特殊原因，造成部分工程停建、缓建或规模减小，则监理费用计算基数以实际合计的工程费用为准，招标人不另外承担违约责任。

4、监理人应提供真实有效的增值税专用发票或增值税普通发票（具体以委托人实际要求为准），并加盖发票专用章，任何经不合法方式获取发票造成的后果，一概由监理人自行承担。
11.违约

11.1监理人违约

一、违约金

1、监理部人员的管理方面：

（1）为保证工程质量、进度、投资、安全四控制，本项目监理人员保证常驻现场（每月驻工地的时间不应少于22天），且非经委托人同意，不得更换监理人员。监理人员的休假应根据工程进展情况合理安排，除特殊情况外，总监理工程师和专业监理工程师的休假必须事先经委托人书面同意，其他监理人员休假必须经总监理工程师书面同意。

（2）现场管理人员应保持相对稳定，除下列情形外，不得擅自变更人员：

①因患病或死亡等身体原因无法坚持施工现场管理工作的；

②退休或离开本单位的；

③因违法违规受到处罚不能继续担任施工现场管理工作的；

④其它具有正当变更理由的情形。

（3）监理人若需更换总监理工程师和其他技术管理人员，须事先得到委托人批准：
①总监理工程师未到职或擅自更换(除因病长期住院治疗及委托人认可的原因外)每人次罚款人民币3万元；
②专业监理工程师未到职或擅自更换(除因病长期住院治疗及委托人认可的原因外)每人次罚款人民币2万元；
③监理员以及其他现场人员未到职或擅自更换(除因病长期住院治疗及委托人认可的原因外)每人次罚款人民币1万元；
④监理人无正当理由拒绝更换总监理工程师和其他技术管理人员或擅自更换的，委托人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由监理人承担。

（4）监理机构现场管理人员缺席工地相关会议的，总监理工程师按人民币5000元/人·次支付违约金，相关专业监理工程师按人民币3000元/人·次支付违约金，相关专业监理员按人民币1000元/人·次支付违约金。总监理工程师在项目施工期间，未经委托人批准，不得擅自离岗，且在已批准请假期间，如遇委托人因项目缺陷处理、项目设计内容变更调整、临时重大工程事务活动、上级检查需要的，应无条件返岗，否则按擅自离岗处理。项目监理部人员在各自工种施工期间应确保到位，委托人有权检查项目监理部人员到位情况，发现不在岗的，监理人按下列金额向委托人支付违约金：总监理工程师不在岗的支付违约金每人次人民币5000元，相关专业监理工程师不在岗的支付违约金每人次人民币3000元，相关专业监理员不在岗的支付违约金每人次人民币1000元。以上二项支付违约金分别累计达五次以上（含五次）或有重大失误不能胜任工作的，委托人有权终止合同。   

（5）专业监理工程师在其他项目中任职，未经委托人书面批准的，每人次按1万元支付违约金；

（6）总监理工程师未能有效履约或管理合同，委托人将予以清退同时没收监理人的履约保证金并上报主管部门处理。同时监理人须按人民币10万元向委托人支付违约金。

（7）若在实际施工中监理工程师应检验而未检验、应旁站监理或巡视而无故脱岗的，造成施工单位未按图施工或工程质量未达到有关设计、规范标准，若被监理委托人或质量监督部门检查出来的，监理人须向委托人支付每项10000元的违约金。

（8）监理人在整个监理工作实施过程中，因工作安排或其它原因确需更换监理机构中主要监理人员时，应提前14天以书面形式通知委托人，在征得委托人同意后，才能更换，但总监理工程师每人次罚款人民币2万元；专业监理工程师每人次罚款人民币1万元；其他人员每人次罚款人民币0.5万元；主要监理人员的更换数量不得超过总人数的35%，替换人员的资质不得低于相应人员的资质。

2、工程质量、安全、文明施工监理方面：

（1）因监理人重大过失或故意，致使工程发生质量、安全事故，应当全额赔偿损失；

（2）未按规定实施质量、安全监理，每项次支付1万元违约金；

（3）未按规定批准发布施工图纸、审查竣工文件，按监理费的2%支付违约金。

3、监理人的投标文件中所报的监理仪器设备在施工监理过程中应确保到位。若所报的检测设备、仪器未全部到位，监理人应向委托人支付违约金人民币3000元/次。若所报的办公设备及其他未全部到位，监理人应向委托人支付违约金人民币1000元/次。

4、合同费用监理方面：

（1）未按施工合同和监理规范审查批准变更设计以及变更单价或变更价款的，每次支付违约金2万元；

（2）未按规定进行工程计量，签发支付证书，每次支付违约金0.5万元；

（3）未按规定的程序、期限实施费用监理，每次按0.5万元支付违约金；给委托人造成损害或损失的，应当全额赔偿损失。

（4）在监理中，监理人弄虚作假、伪造签字的，每人次按2万元支付违约金；给委托人造成损失的，应当全额赔偿损失。

注：以上违约金可重复计取，若监理人有违反上述行为之一的，违约金由监理人直接缴纳到委托人账号，未缴纳，委托人有权从应付监理酬金中直接扣除，监理人必须无条件接受，监理酬金不足的由监理人另行补足。

12. 争议的调解

（2）合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

13.其它要求

13.1拟委任的主要人员汇总表

	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


13.2不管何种何方原因导致发生附加工作或延长了持续时间，监理人不得再对此要求增加监理费，且必须继续履行监理职责。

13.3本工程的监理人在监理中必须遵守《建设工程监理规范（GB/T50319-2013）》的规定，必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》规定的标准、规范，以及国家、福建省和项目所在地关于工程监理、施工方面现行标准、规范、规程和办法等文件规定。否则委托人有权予以处罚，若给委托人造成损失的，监理人必须按本合同约定进行赔偿，监理人还应依法承担法律责任。

13.4监理人必须严格按照本工程施工图（包括设计变更图纸）、审后预算书、施工合同、图纸会审纪要、规范图集等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量验收规范及检验评定标准实施监理，保证工程质量达到合格。

13.5若在工程管理过程中，委托人发现项目监理机构成员未能认真履行职责或业务水平无法满足工程管理要求的，有权要求监理人更换具有相应资质以上的人员，并由监理人负责更换人员的重新备案工作，若监理人未能在委托人提出更换通知后15日历日内完成上述工作，委托人有权对监理人进行处罚甚至没收履约保证金，由此引发的一起后果及损失由监理人承担，监理人不再有任何异议。

13.6监理人应为其在本项目的监理人员办理生命保险，费用由监理人承担。监理人对其监理人员安全负完全责任。监理人向委托人申请拨付监理费时必须提供经委托人同意的税务部门开具的发票。否则委托人有权不予拨付监理费，责任由监理人承担。

13.7监理人在工程监理期间，凡涉及总监理工程师的所有资料文件（包括施工进度款支付申请表）必须加盖总监理工程师执业专用章。凡涉及总监理工程师的所有资料文件（包括施工进度款支付申请表）未加盖总监理工程师执业专用章的，委托人均视为无效资料文件不予认可且有权拒绝支付监理费。

13.8监理人在工程监理期间，凡涉及工程投资控制、施工进度款支付申请，监理人须委派本项目的国家注册造价工程师负责审核签字后加盖造价师执业专用章后由总监理工程师确认。否则，委托人视为无效资料文件不予认可且有权拒绝支付监理费。

13.9监理人在责任期内如果失职或不作为或不及时提供业务咨询建议，应承担责任并支付赔偿金：

①因监理人原因引起监理人对委托人的费用索赔，监理人应支付委托人由此产生经济损失费用；

②因监理人原因引起监理人对委托人的工期索赔，监理人应支付委托人赔偿金=3000元×工期索赔天数；

③当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与总承包人串通给委托人或工程造成损失的，监理人应承担全部的赔偿责任或连带赔偿责任，同时承担其他相关法律责任。

13.10质量和验收

（1）本工程质量要求达到EPC总承包合同约定。

（2）监理人必须严格按照本工程施工图（包括设计变更图纸）、施工合同、图纸会审纪要等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准实施监理，并保证工程质量达到合格。

（3）若发现监理人员对隐蔽工程等未尽到监理责任，导致工程不合格或给委托人造成损失的，监理人应负连带责任，按造成损失金额100%赔偿委托人的损失。

（4）若监理人的责任造成工程质量不合格的，监理人应无偿再负责项目施工监理至合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由监理人酌情负责。

（5）监理人必须按相关现行有关技术质量验收标准，提供工程施工监理质量评估报告。

13.11本项目分子项目实施，根据相关主管部门、业主要求无条件配备充足人员到位，否则委托人有权取消其中标资格，不予退还履约保证金。

13.12监理人须按委托人要求协助委托人办理建设项目的前期的相关手续，当好委托人的咨询顾问工作。若监理人无委派专职人员协助委托人办理建设项目的前期的相关手续的，委托人有权按总监不在岗处理。

13.13监理人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工监理，不得将中标项目施工监理转让(转包)给他人，否则监理人应承担由此引发的一切后果及责任。

13.14监理人不按照与委托人订立的合同履行义务，情节严重的，委托人有权上报有关行政监督部门。

13.15监理人应派专人负责配合签订合同、办理施工许可证、质量监督、安全备案等前期手续。在签订合同时应一并提供授权委托书及身份证复印件。若需办理质量监督、安全备案和施工许可证等手续，监理人必须在合同签订后5个工作日内提供办理所需材料，每逾期一个工作日招标人有权按10000元/工作日罚款，直接从监理酬金中抵扣。

13.16开标后，若监理人因投诉或其他原因而被取消中标资格的，委托人有权依法重新组织招标。

13.17监理单位在服务期间内须在控制性工程施工现场单独设立办公地点，且费用自理，不得在施工单位项目部内办公。若发现监理单位未单独设立办公地点且未按通知整改到位，委托人有权对监理单位进行处罚，至通知发出之日起按违约金5000元/天，直接从监理酬金中抵扣。

13.18监理单位在服务期间内须单独设立食宿地点，且费用自理，不得与施工单位共同食宿。若发现监理单位未单独设立食宿地点且未按通知整改到位，委托人有权对监理人进行处罚，至通知发出之日起按违约金5000元/天，直接从监理酬金中抵扣。

13.19专业监理工程师在项目施工过程中须全程旁站，总监须每天对现场施工的安全、质量进行实地巡查。若发现未在岗则按招标文件中监理人不在岗的相关条款处罚。

13.20监理人在保证工程质量的前提下，按照工程完工节点可要求施工单位合理配备人员、机械及材料等事项，加快工程建设进度，确保保质保量完成任务。若工程延期监理人应及时做出相应调整机制确保项目按时保质保量完工。

13.21若因政策或上级决策变化导致工程规模变化的，委托人有权进行工程规模调整。监理人须按调整后规模计算监理费。

13.22上述条款未明确事项及处罚金额的，按业主发出的整改通知书整改到位，整改期间按5000元/天予以处罚，直至整改到位并直接从监理酬金中扣除。

13.23本工程监理费用为固定费率（含不可预见费），不因工期变化等原因调整监理费用，投标人在投标报价时应充分考虑工程延期风险，中标后不另行计取监理延期的相关费用。

13.24监理单位需无条件配合委托人做好与农民工工资相关事宜，且委托人不另外支付该监理费用。

13.25监理单位需认真做好审核施工总承包的预算编制文件和结算编制文件，并盖章确认后上报委托人。

13.26监理单位需无条件配合委托人做好工程余土和路面结构层等弃方的监管工作，且委托人不另外支付该监理费用。

13.27需要取得委托人批准才能行使的权力：（1)工程变更；（2)工期延期索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；（3)工程款支付；（4)停工通知、复工通知；（5)分包人的确定；（6)主要设备、材料的确定；（7)施工组织设计、施工总进度计划的确认；（8)承包人主要管理人员更换；（9)其他重要突发事件处理决定见本工程建设监理合同约定的权限；（10)发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。
第三节 合同附件格式
附件一：合同协议书（格式）
合同协议书
      （委托人名称）       （以下简称“委托人”）为实施      （项目名称）       ，已接受      （监理人名称）       （以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）委托人要求；
（6）监理报酬清单；
（7）监理大纲；
（8）其他合同文件。
2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）_________________（¥_____________）。
4. 总监理工程师：______________。
5. 监理工作质量符合的标准和要求：___________________。
6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。
7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。
8. 监理人计划开始监理日期：_______________，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为________天。
9. 本合同协议书一式_____份，合同双方各执_______份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
委托人：__________________（盖单位章）   监理人：________________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：_______（签字）  法定代表人或其委托代理人：______（签字）
_________年______月______日               __________年______月_______日
附件二：履约保证金格式（格式）
如采用银行保函，格式如下。
履约保函

编号：__________
      （委托人名称）       ：
鉴于      （委托人名称）       （以下简称“委托人”）接受      （监理人名称）       （以下称“监理人”）于_____年_____月_____日参加__________________________（项目名称）监理招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）________________（¥_____________）。
2. 担保有效期自委托人与监理人签订的合同生效之日起至委托人签发竣工验收证书之日起28日后失效。
3. 在本担保有效期内，如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。
4. 委托人和监理人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人名称 ：_____________________________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：________签字）
地    址：____________________________________________
邮政编码：____________________________________________
电    话：____________________________________________
________年_____月____日

备注：本履约保证金格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件三：法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书
兹授权我单位          （姓名）担任                                    工程项目的(监理)项目负责人，对该工程项目的(监理)工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
本授权书自授权之日起生效。
	被授权人基本情况

	姓  名
	
	身份证号
	

	技术职称
	
	职称证书号
	

	注册执业资格
	
	注册执业证号
	

	                              被授权人签字：


         授权单位（盖章）：                      
         法定代表人（签字）：                    
         授权日期：        年      月      日
附件四：工程质量终身责任承诺书（格式）
工程质量终身责任承诺书
本人受                                单位（法定代表人                        ）授权，担任                                     工程项目的(监理)项目负责人，对该工程项目的(建设、勘察、设计、施工、监理)工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
                承诺人签字：                   
                身份证号码：                   
                注册执业资格：                   
                注册执业证号：                   
                签 字 日 期：       年   月   日
第四章  投标文件格式

莆田市小额水利工程施工监理

（随机抽取法）

投 标 文 件

招标编号：                                 
项目名称：                                 

招  标  人:                                  
投  标  人：   (投标人单位名称、加盖公章）   
法定代表人或其委托代理人：         (盖章或签字)     

编制时间：                                 
目  录

投标承诺函（格式）

（2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)。

投标单位在制作电子投标文件时，需将企业营业执照、企业资质证明、总监理工程师资格证书、投标保证金等相关证件原件扫描件制作在投标文件中，未附上的按废标处理。

投标承诺函
致：   {招标人名称}   
1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和其他有关文件后，我方监理酬金愿以施工监理服务收费基准价×（1-     %）的投标报价，并按招标文件条件要求承担上述工程施工监理。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑内容（如有时）及有关附件。并保证我方的投标文件是真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。
3、一旦我方中标，我方保证按招标文件中规定的要求工期：勘察设计阶段+施工工期+工程竣工验收合格且竣工资料存档备案完成+管护期、保修期结束，配合预（结）算第三方造价机构审核、材料询价以及必要的设计工作等所需监理的服务，招标人要求的所有本项目相关的建设内容的监理工作，中标人监理总工期以外的善后服务须随时到位（工期延长、分期施工，监理费费率不予调整。管护期、保修期阶段监理服务收费已包含在监理费报价内）。质量：符合国家现行施工验收规范和达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、红树林种植、生态修复、海滩养护与修复工程验收标准及其它相关规范合格标准，且应符合本EPC项目招标文件发包人要求中的施工质量、初步设计文件要求。

4、一旦我方中标，我方将派            为本工程总监理工程师(证书编号         )。

5、一旦我方中标，我方保证按招标文件要求配备项目其他项目管理人员。并保证拟派出的项目管理人员在施工期间到位。

6、我方同意所提交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方承诺我单位、法定代表人及项目负责人在检察部门没有行贿犯罪记录。

9、我方承诺不存在招标文件要求“投标人不得存在情形”规定的任一情形。

10、我方承诺，监理人员符合本项目配备标准表要求。拟用于本招标工程项目的主要仪器设备不少于招标文件规定的各种仪器设备数量的最低要求且满足施工要求。图表附后，我方承诺相关内容真实有效。

11、我方承诺，在项目建设期间严格执行国家工资支付规定，不拖欠或克扣劳动者工资，否则招标人有权在工程款中扣除相应部分用于支付劳动者工资，期间劳动者上访及其他一切后果由我方自行承担。（省外入闽企业和近三年内发生过拖欠、克扣劳动者工资行为而被列入欠薪黑名单的本省监理企业同时承诺缴纳工资保证金）。

12、我方承诺国有资金投资的项目，若政府审计部门要求对中标人收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方接受延伸审计。

附表一    投标人一般情况表

附表二    财务状况表

附表三    项目监理部人员配备表

投 标 人：  　　　　 (投标人单位名称、加盖公章）     

单位地址：______________________________________
法定代表人或其委托代理人：           (盖章或签字)       
邮政编码：__________电话： _______传真：_____________
日期：_____年____月____日

附表一
投标人一般情况表

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	当地代表处地址

	4
	电话
	联系人

	5
	传真
	电子邮箱

	6
	营业执照注册号

	7
	企业资质等级证书号                  

	8
	经营范围

	
	1



	
	2



	9
	其他需要说明的情况（具备1项引调水或供水工程施工监理项目业绩）：


注：1、须附营业执照副本扫描件、资质证书副本扫描件。

企业证书扫描件均须加盖企业公章，未按要求盖章的作废标处理。

             投标人：   　　　　 (投标人单位名称、加盖公章）      

                                               年  月  日
附表二
财务状况表

基本账户开户银行情况

	开户银行
	名称：

	
	地址：

	申 请 人

基本账户
	开户名称：

	
	账户：


注：1、须附投标人基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）扫描件。

2、企业证书扫描件均须加盖企业公章，未按要求盖章的作废标处理。

 投标人：   　　　　 (投标人单位名称、加盖公章）  
年  月  日
附表三
项目监理部人员配备表

	序
号
	姓  名
	性别
	出生

年月
	现场监理岗位及职务
	注册执业证书
名称及证号
	专业
	职称
	身份

证号码

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人监理人员配备数量要求详招标文件《项目管理人员配备标准表》；

2、须附总监理工程师的资格证书扫描件(加盖投标人公章)；其他人员只需按上述表格填写人员信息。

                        投标人：   　　　　 (投标人单位名称、加盖公章） 
                                                 年   月   日
法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

                     (格式)

法定代表人资格证明书

单位名称：_____________________________________________

地    址：_____________________________________________

姓    名：         性别：   身份证号码：_           ____
系          （投标人单位名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖公章）              
法定代表人：                    (签字)                 
日  期：               年             月              日

注：上述格式用于投标人法定代表人参加开标时使用。

法定代表人授权委托书
本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改　        (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：       (签字)        性别：         年龄：         
身份证号码：                                                   
投标人：                       (盖单位章)
法定代表人：                        (签字)
                          日      期：          年     月   日

注：上述格式用于投标人代表参加开标时使用。
附件：

到账证明（格式）

编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章） 
年  月  日
附件：投标保证金转账凭证
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