
建筑工程招标控制价编制说明（审后）
工程名称：湄洲岛寨下村沿海侧周边环境整治工程

	工程概况
1.建设地点：莆田市湄洲岛寨下村。

2.工程专业：单独发包的装饰工程、市政工程。

3.合同工期：   /   ；工程质量等级：  合格工程  。

4.招标范围：      ；单独发包的专业工程：无 。

编制范围
按照湄洲岛寨下村沿海侧周边环境整治工程的施工图纸，专业范围包括湄洲岛寨下村沿海侧周边环境整治工程等 。

编制依据
1.图纸：湄洲岛寨下村沿海侧周边环境整治工程的图纸及有关的设计文件。

2.招标文件： / 编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。
3.地质勘察报告：   /   。
4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和各专业工程工程量计算规范《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013)福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-207)、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》(FJYD-103-2017)、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017～FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017～FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)及现行补充或调整文件（截止2021年11月25日）。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2021年11月25日）；其中，暂列金额：无；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。
7.人材机价格：

（1）人工费指数：按《莆田市建设工程人工费动态指数》莆建管[2021]64号文计入。
（2）施工机械台班价格：按照《福建省2019年3季度机械台班》。

（3）材料设备单价：福建省建设工程工料机信息网（2021年9月下半月）莆田市信息价、定额基期价格、市场询价。

8.其他： 无 。

取费标准

专业类别：单独发包的装饰工程（含安装）、市政工程。

总承包服务费费率：无。

税率：9%。

考虑的施工方法与措施
1.土方工程：土方考虑人工机械0.05:0.95配合开挖，土方外运运距按3km考虑；弃点由投标人自寻，土方堆置费用由投标人自行考虑。 。
2.桩基工程：无。
3.混凝土模板及支架：无。

4.脚手架： 采用钢管单排脚手架 。
5.施工排水、降水：无。

6.垂直运输：无。
7.大型机械设备进出场及安拆费无；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。

8.基坑支护工程拆除：无 。

9.材料二次搬运：无 。
10.其他：无 。

材料设备品牌及甲供材料
1、本控制价取定的材料设备品牌

七、本项目补充清单的工程量清单

八、其他需要的说明

根据业主回复：猫狸沙红色基地修复屋面修复面积按32㎡计取
根据业主回复：猫狸沙红色基地修复石墙修复体积按14.8m³计取
根据业主回复：阿公庙修复屋面修复面积按全面积的2/3计取
根据业主回复：波形护栏不计入预算。
根据业主回复：挡土墙反滤包不计入预算。
根据业主回复：猫狸沙红色基地墙体只拆除至0m。
根据设计回复确认：阿公庙屋面檩条不计入本次预算。
根据设计回复确认：猫狸沙红色基地修复墙体门窗不做。
根据设计回复确认：猫狸沙红色基地修复墙体原有基础未拆除。
根据设计回复确认：狸沙红色基地新建墙体勾缝砂浆等级为M7.5。
根据设计回复确认：挡墙剖面修改如下：[image: image1.png]. M asee
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按湄洲规定材料费*1.065系数
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