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使用说明

1．《莆田市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件试行范本》(2017年版)(以下简称《施工招标文件试行范本》)适用于我市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包、专业工程施工承包招标项目。

2．《施工招标文件试行范本》分为《简单低价法施工招标文件试行范本》、《合理低价法施工招标文件试行范本》、《综合评分法施工招标文件试行范本》、《随机抽取法施工招标试行范本》四种招标文件范本，分别适用于采用简单低价中标法、合理低价中标法、综合评分法、随机抽取法四种评标办法的招标项目。招标人在编制招标文件时，应依据《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2015]23号）、《关于将建筑施工企业信用综合评价纳入市政基础设施工程施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2016]6号）、《关于进一步简化投资项目审批手续的通知》（莆政综[2016]17号）、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理规定的通知》(莆政综〔2020〕47号)和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件的规定，选择适合的房屋建筑施工招标文件范本。

3．《简单低价法施工招标文件范本》、《合理低价法施工招标文件范本》和《综合评分法施工招标文件范本》各由《专用本》和《通用本》两部分内容组成，《专用本》和《通用本》互相配套使用。《专用本》和《通用本》不一致的，以《专用本》为准。《通用本》的内容一般情况下必须全部执行，如有特殊情况招标人需要修改补充的，应在《专用本》中列出。《专用本》由招标人按照范本的格式和内容要求编制。

4．《施工招标文件范本》中以空格带下划线标识的内容，由招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时填入具体内容。

5．采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。
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第一章 招标公告
1.招标条件

1）本招标项目湄洲岛卧佛园至平安里生态管护通道工程已经批准建设，项目业主为莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司，建设资金来自 上级拨款 ，招标人为莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司，委托的招标代理单位为 福建省山河策工程管理有限公司 。项目已具备招标条件,现对该项目进行 公开 招标。
2.项目概况和招标范围

1)建设地点： 莆田市湄洲岛 ；

2)工程建设规模：约130万元 ；

3)招标范围和内容：以施工图纸为准并结合工程预算编制说明 ；

4)工期要求：总工期：90个日历天；其中各关键节点的工期要求为：  /  ；

5)工程质量要求： 合格  ；

3.投标人资格要求及审查办法

1)本招标项目要求投标人具备 市政公用工程施工总承包三级 及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》；

2)投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于 贰 级市政公用工程注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；

3)本招标项目不接受联合体投标；

4)投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施工程总承包项目）；

5)投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建筑市场综合监管信息平台可查询到且查询到的信息完整；

6)投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；

7)本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

4.招标文件的获取

1）招标人自2023年 06 月 16 日起在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司（http://www.mzdljjt.com/zh）、随行易交易电子招标投标交易平台(https：//www.enjoy5191.com/)、中国招标投标公共服务平台：http://www.cebpubservice.com/上发布招标公告，投标人可登录网站自行下载招标文件。

2）招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。资格审查小组只对网上投标文件进行评审。本招标项目采用远程解密投标文件。
5.评标办法

    1）本招标项目采用的评标办法：随机抽取法。
6.投标保证金的递交

1）本招标项目的投标保证金为贰万元整（￥20000元）。

2）具体缴交办法见投标须知第16项。

7.投标文件的递交

1）投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)：2023年07月05日10时30分，投标人应在截止时间前通过随行易交易电子招标投标交易平台(https：//www.enjoy5191.com/)递交电子投标文件。
2）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。
8.发布公告的媒介

1）招标人同时在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司（http://www.mzdljjt.com/zh）、随行易交易电子招标投标交易平台(https：//www.enjoy5191.com/)、中国招标投标公共服务平台：http://www.cebpubservice.com/上发布招标公告。
9.公告其他说明：

1）本项目为线上电子投标。招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人无需到开标现场参加招投标。投标保证金按招标文件要求执行，保函招标编号按系统生成编号或招标文件编号均可。
10.联系方式

招标人：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司；

地  址： 莆田市湄洲岛 ；
电  话： 185 0500 8843  ；

联系人： 杜先生       。
招标代理机构： 福建省山河策工程管理有限公司 ；
地  址： 莆田市城厢区 ，
电  话： 18120995266  ；

联系人： 张女士       。
第二章  投标须知

(一)总  则

1.招标项目说明

1.1 项目名称：湄洲岛卧佛园至平安里生态管护通道工程 ；
1.2 建设地点： 莆田市湄洲岛 ；
1.3 建设规模： 约130万元   ；
1.4 招标范围： 以施工图纸为准并结合工程预算编制说明 ；
1.5 资金来源：上级拨款 ；
1.6 合同价格形式： 固定总价包干 ；
2.招标项目的工期和质量标准

2.1本招标项目的定额工期为 / 日历天，招标人要求招标工期不超过90日历天。中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日 5000 元向招标人缴纳逾期竣工违约金；提前完成，每提前一天，招标人按每日 / 元奖励中标人。

2.2招标项目质量标准:按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收 合格  标准。若质量验收评定不能达到 合格  ，所造成的一切损失由中标人承担。

3.投标人的资格及资质要求

3.1投标人必须具备独立的法人资格，并具备有效的企业营业执照。

3.2 投标人资质等级要求：本招标项目要求投标人具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》。

3.3投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于贰级市政公用工程注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；

3.4投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施总承包项目）。

3.5投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建筑市场综合监管信息平台可查询到且查询到的信息完整；

3.6投标人不得存在下列情形之一:

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)； 

(2)为本项目(标段)前期准备提供设计、咨询服务的，但装修、幕墙、智能化、钢结构、消防、环境等专项工程的除外；

(3)为本项目(标段)的监理人；

(4)为本项目(标段)的代建人；

(5)为本项目(标段)提供招标代理服务的；

(6)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

(7)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

(8)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)企业法人、拟派出主要施工管理人员被县区级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)的规定建立其违规违法档案的；

(13)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(14)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网上公告，处在公告明确限制投标期限内的；

4.资格审查方式

4.1本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

5.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.分包

7.1本招标项目不允许违法转包、分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。
(二)招标文件

8.招标文件的组成内容
8.1本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、工程预算价、图纸、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

9.1招标人可在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司（http://www.mzdljjt.com/zh）、随行易交易电子招标投标交易平台(https：//www.enjoy5191.com/)、中国招标投标公共服务平台：http://www.cebpubservice.com/上自行下载招标文件。

10.招标文件的制定依据

10.1本招标文件依据现行的有关法律、法规和规章，以及《莆田市建设工程标后管理规定》（莆政综[2020]47号）、《湄洲岛管委会办公室关于印发湄洲岛政府投资小规模工程招投标和房建市政工程下浮率调整的有关规定 》（湄管委办[2021]21号）和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件文件要求执行。

11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充

11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在2023年 06 月 25 日17：00前向招标人提出疑问。
11.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。

11.3经招标人核实确认，工程预算价中单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、且造价不超过1000元的，可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、但造价超过1000元，或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±1%的，招标人将进行修正。对于工程预算价中的材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，招标人一并予以修正。经修正后的工程预算价作为招标答疑内容的组成部分一并公布。
11.4招标人将在2023年 06 月 26日前，在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司（http://www.mzdljjt.com/zh）、福建省公共资源交易电子公共服务平台(https：//ggzyfw.fujian.gov.cn/web/index.html#/index/new)、随行易交易电子招标投标交易平台(https：//www.enjoy5191.com/)上发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

12.工程预算价和工程发包价

12.1工程预算价

本招标项目的工程预算价为1300378元(人民币)。

12.2工程发包价

本招标项目的工程发包价按以下公式计算：

工程发包价（中标价）=工程预算价×(1-工程预算价下浮率)，为1144332元(人民币)
本招标项目的工程预算价下浮率为 12 %。
工程预算价的编制

	工程概况

1、建设地点：莆田市湄洲岛 
2、工程专业：市政工程
3、工程主要内容：

1）软基处理：软基处理（类型、面积等）：无。
2）道路工程：黄锈石荔枝面铺路。

3）桥梁工程：防腐木栈道、石板桥。
4）涵洞工程： 无  涵洞，是否顶进箱涵：  否  。
5）排水工程：管道材质：无；施工方法： /。
6）隧道工程：无m，隧道净空面积为无m2，净宽：无m

7) 给水工程：管道材质：无；施工方法：/。
8）路灯工程：无。
9)其他工程：景观步道。
编制范围

按照厦门市川木景观工程有限公司设计的《湄洲岛卧佛园至平安里生态管护通道工程》出版的图纸，包括专业内容如下：景观步道。
编制依据

1、图纸：厦门市川木景观工程有限公司设计的《湄洲岛卧佛园至平安里生态管护通道工程》出版的图纸及联系函回复等；

2、招标文件：福建省山河策工程管理有限公司的招标文件；其中存在与现行计价规定不一致的内容：  无  ；

3、地质勘察报告：无；

4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

5、消耗量定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~311-2017)、《福建省市政工程预算定额（FJYD-401~409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-501-2017)、《福建省市政维护工程消耗量定额》（FJYD-601-2007）及现行补充或调整文件及现行补充或调整文件；

6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行最新补充调整文件；其中，暂列金额：无；工程排污费：不计；防尘措施费:9.9%。
7、人材机价格：

（1）人工单价：按《福建省建设工程人工费动态管理办法》；人工费动态指数按莆建管〔2021〕64号文关于莆田市建设工程人工费动态指数调整》编制（人工费动态指数1.1888）；

（2）施工机械台班价格：按《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）；
（3）材料价格：《福建工程造价信息》2023年4月份（下半月）莆田市信息价（不含税）、定额基期价格、询价单、上岛系数1.065等。
8、其他：无。

取费标准

1.专业类别： 市政工程  。 

2.总承包服务费费率：    /   。 

3.税率：  9%  。
施工方法：

1.土方工程：本项目按一、二类土。

2.石方工程：本项目按极软岩。

3.脚手架：本项目无。

4.混凝土模板及支架：依据《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则，模板项目列入相应的混凝土及钢筋混凝土分部分项清单考虑，模板工程不再单独列项。本项目无支架。

5.围堰：本项目无。

6.便道及便桥：本项目无。

7.洞内临时设施：本项目无。

8.大型机械设备进出场及安拆： 履带式挖掘机、履带式打桩机；大型机械设备基础、轨道：本项目无；大型机械设备检测：本项目无。

9.施工排水降水：本项目无。

10.处理、监测、监控：本项目无。

11.材料二次搬运：人工搬运。

12.行人、行车干扰：本项目无。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：本项目无。

14.爆破安全措施：本项目无。

15.试验爆破措施：本项目无。

16.爆破现场警戒与实验措施：本项目无。

17.水上支架平台：本项目无。

18.施工围挡：本项目无。

19.工程排污费：本项目无。

20.其他： 本项目无。

材料设备品牌及甲供材料

招标人要求的主要材料设备品牌及本控制价取定情况见下表
材料名称

品牌范围

控制价取定品牌

备注

甲供的材料设备及其单价见下表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价

（元）

备注

经市场询价的材料、设备有：详询价单。
七、本项目补充清单的工程量计算规则及工程内容

项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

其他需要的说明

本项目挖土方按一、二类土计入，弃土运距按3km，弃置地点由中标单位自理。

本工程由于场地限制，石材栈道及石桥部分的材料需要人工二次搬运材料，搬运距离按450m计入。
岩石台阶凿石尺寸预算时按300*110mm计入，结算时具体工程量按现场签证的工程量按实签证计入。
木栈道平台中标后根据业主实际确定的方案进行施工，结算时工程量按实调整。




(三)投标文件

14.投标文件的组成

14.1投标文件由下列内容组成。

（1）投标承诺函

（2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

(3) 企业及项目经理人员证书、证件复印件

15.投标有效期

15.1本招标项目的投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

16.投标保证金

16.1投标保证金金额为人民币：贰万元整（￥20000元），本项目采用电子保函，不采用纸质保函或现金转账。具体按莆田市住房和城乡建设局关于修订《进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程投标、履约和质量保证金管理工作》的通知（莆建管〔2021〕4号）文件规定执行。
16.2投标保证金有效期：与投标有效期一致。

16.3投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予以退还：

(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的； 

(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；

(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(5)中标人放弃中标的；

(6)法律、法规规定的其他情形。

17.投标文件的编制

17.1投标文件编制和加密要求：投标人必须通过已激活的企业CA网上提交，在投标截止时间之前登录随行易交易电子招标投标交易平台上完成电子投标文件的递交。投标文件递交截止时间前，投标人可对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。交易平台以最后一份投递成功的电子投标文件信息为准。逾期递交的或未递交到指定网址的投标文件，招标人不予受理。如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）, 建造师电子印章（建造师CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。
17.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

18.投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
18.1招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，若投标人名称变更需递交变更证明材料，在开标前无需提交纸质原件，但须扫描变更证明材料加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交，未按规定提交变更证明材料原件扫描件的，评审小组可以按不利于投标人的情形认定。

19.投标文件的递交地点、递交截止时间

19.1投标文件递交的截止时间:2023年 07  月05 日 10时30 分，投标人应在截止时间前通过随行易交易电子招标投标交易平台(https：//www.enjoy5191.com/)递交电子投标文件。
19.2.
逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。
19.3至截标时间，递交投标文件的投标人不足3家的，招标人将依法重新招标。
(四)开标、评标及定标

20.开标 

20.1开标会定于2023年 07 月05日 10时 30 分在湄洲岛行政服务中心（建行对面）进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加。
20.2资格审查小组

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

20.3开标程序：

20.3.1主持人介绍参加开标会的有关单位；

20.3.2主持人宣布开标纪律。

20.3.3投标文件解密方式：投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至随行易交易电子招标投标交易平台，在开始解密时间（开标时间）起30分钟内使用生成投标文件的单位CA数字证书在线进行电子投标文件的解密操作。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。

    20.3.4投标文件解密失败的补救方案：招标人应按照招标文件规定的时间，在随行易交易电子招标投标交易平台（湄洲岛行政服务中心）在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况。开标时，应按照招标文件规定的时间及方式对电子投标文件进行解密。 

（1） 若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，在招标文件规定的解密时限内，投标文件解密失败经补救仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；

（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

（3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由莆田市湄洲岛旅游服务有限公司和随行易交易电子招标投标交易平台服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，待故障解除后再重新进行开标、评标。
20.3.5招标人根据投标人网上生成的顺序号作为投标人代表号，并由招标人代表或招标代理机构当众公布。按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

若投标人少于15家(含15家)的，则所有投标人全部入围；若投标人多于15家时，则由交易平台随机抽取10家入围。未抽中的退出资格审查和中标人抽取程序。
20.3.6主持人宣布进入资格审查的投标人名单。

20.3.7宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工程质量、工期及其它必要的内容。

21.评标

21.1  资格审查小组审查投标文件，确定进入公开抽取中标人程序的合格投标人名单。存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序：

21.1.1投标人的企业营业执照证不符合招标文件要求的；

21.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；
21.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

21.1.4具有投标须知第3.6条情形之一的；

21.1.5投标人拟派项目管理人员不符合招标文件要求的；
22.确定中标人

22.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。

22.2.由招标人公开随机抽取确定中标人排序。确定中标人排序的程序为：以系统生成的投标人代表号为相应中标人的代表号，由招标人在系统上随机抽取，第一个抽取到的球号所对应的单位即为中标人。
注：在抽取合格投标人和中标单位时，均在现场由相关工作人员监督下进行，由招标人在系统上随机抽取，投标人均可以观看开标全过程，默认抽取结果，如有异议当场提出。
22.3招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。 

23.中标通知和中标公示

23.1招标人应在评标结束后对中标单位进行公示，公示内容为招标项目名称、中标人名称、中标价、中标工期、项目负责人名称，在莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司（http://www.mzdljjt.com/zh）、随行易交易电子招标投标交易平台(https：//www.enjoy5191.com/)、中国招标投标公共服务平台：http://www.cebpubservice.com/公示，评标结果公示时间不得少于3个日历天。

23.2招标人应当自中标结果公示结束并无接到投诉后3日内通知中标人领取中标通知书。

(五)授予合同

24.签订合同

24.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起7日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订《建设工程施工合同》，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

24.2中标人应在签订《建设工程施工合同》后7天内进场施工。

24.3招标人应在签订《建设工程施工合同》后15天内将施工合同提交建设行政监督部门备案。

24.4中标人不按期与建设单位签订施工合同的，取消中标资格，没收投标保证金。

24.5招标人与中标人应按照莆建管[2016]88号文件的规定在施工合同内约定设立农民工工资专用账户，实行农民工工资与其他工程款分账管理制度。

25.履约担保和工程质量保证金

25.1中标人在签定施工合同前，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10 %。履约保证金应采用   银行保函或现金转账   的方式提交。履约保证金有效期至工程竣工验收合格之日。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金。

(六)标后管理

26.标后管理

26.1本招标项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章和莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。

26.2上述第28.1款规定的莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件主要有《福建省住房和城乡建设厅关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）、《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2015]23号）、《关于进一步简化投资项目审批手续的通知》（莆政综[2016]17号）、《莆田市人民政府关于印发进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定的通知》(莆政综〔2013〕55号)、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理的通知》（莆政综〔2020〕47 号）。

附件1：          

拟派出主要施工管理人员配备评审标准

	项目内容
	评    审    标     准

	项
目

管

理

班

子

配

备
	项

目

经

理
	拟派项目经理应持有有效的不低于 二 级市政公用工程建造师注册证书且通过年审有效，并持有有效的安全生产考核合格证书(B证)。项目经理必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)，且目前必须无在建工程。

	
	其
他

人

员
	其它人员配备至少应达到下列要求：

	
	
	职  位
	最低数量
要求(人)
	职称、岗位资格要求
	备注

	
	
	项目技术负责人
	1
	中级及以上技术职称
	

	
	
	市政施工员
	1
	取得上岗证
	经
年

检

合

格

	
	
	水电施工员
	1
	取得上岗证（可以安装施工员替代）
	

	
	
	质量员（质检员）
	1
	取得上岗证
	

	
	
	安全员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	试验员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	材料员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	...
	
	
	


备注：

(1)投标人应按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目管理人员，拟派项目管理人员（闽建建[2018]36号文件有规定除外）不能同时兼任两个或两个以上项目管理职位。

(2)投标人在投标时应按招标文件第四章“投标文件格式”中的要求填写拟派建造师的具体信息及提供其相关证书、证件。

(3)投标人在投标时不需填写项目技术负责人等其他项目管理人员的具体信息。

26.3投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。

第三章  合 同 条 款

GF-2017-0201
建设工程施工合同

项目名称：湄洲岛卧佛园至平安里生态管护通道工程
建设单位：  莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司    
施工单位：                                  
住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

合同协议书
发包人（全称）： 莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司 
承包人（全称）：                              

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就湄洲岛卧佛园至平安里生态管护通道工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：湄洲岛卧佛园至平安里生态管护通道工程
2.工程地点：莆田市湄洲岛。

3.工程立项批准文号：          
4.资金来源：        。

5.工程内容：按施工图纸，不列入招标范围的详见预算编制说明；

6.工程承包范围：按施工图纸，不列入招标范围的详见预算编制说明。

   二、合同工期

计划开工日期：       年     月    日。

计划竣工日期：       年     月    日。

工期总日历天数：90 天。中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日 5000 元向招标人缴纳逾期竣工违约金；提前完成，每提前一天，招标人按每日 / 元奖励中标人。

    三、质量标准
工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                    (¥       元)； 

其中：

（1）安全文明施工费：

   人民币（大写）                     (¥       元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）       /      (¥         元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）       /      (¥         元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）       /      (¥         元)。

2.合同价格形式： 固定总价包干 。

五、项目经理

项目经理：          。

证书编号：          。

身份证号：          。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺


1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于 2023年   月   日签订。

    十、签订地点
本合同在 莆田市湄洲岛 签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自   双方签章后   生效。

    十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)                 承包人：  (公章)                                 
法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签章）                        （签章）
组织机构代码：                   组织机构代码： 

地址：                           地址：

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：
专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

其他合同文件包括：合同文件指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、工程量清单，发包人的工程预算价，以及其他合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 监理人：

名称：                                              ；

资质类别和等级： /               ；

联系电话：      /                ；

电子信箱：  /                       ；

通信地址：        /                 。

1.1.2.2 设计人：

名    称：                           ；

资质类别和等级：/                 ；

联系电话：        /           ；

电子信箱：   /                  ；

通信地址：            /                 。

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款规定的发包方提供的施工场地   。

1.1.3.2 永久占地包括：   /    。

1.1.3.3 临时占地包括：   /   。

1.2 法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.3 标准和规范

1.3.1 适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：     /         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       /        。

1.3.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：以设计图纸为准。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(l)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)工程量清单；(9)发包人的工程预算价；(10)其他合同文件。

1.5 图纸和承包人文件


1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知中载明的开工日期前14天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：2 套；

发包人向承包人提供图纸的内容：详见图纸     。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：提供当月完成工程量报表、预算书，及次月的进度计划，工程师另行要求提交分项分部计划、报表的；
承包人提供的文件的期限为：以发包人要求为准  ；

承包人提供的文件的数量为：2套        ；

承包人提供的文件的形式为：可编辑的格式（CAD、word等） 
发包人审批承包人文件的期限：7 天  。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/   。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：                          ；

发包人指定的接收人为： 现场代表           。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部  ；

承包人指定的接收人为： 项目经理            。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室   ；

监理人指定的接收人为：总监           。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工图设计范围为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：             /               。

1.7.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人    承担。

1.8 知识产权

1.8.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款      。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款   。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款                。

1.9 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：中标通知书发出之日起28天内，发包人或承包人发现工程量清单中仍存在重大漏项（增项）或数量偏差的，可以进行核对，超过28天的，发包人不予核对和调整。经核对，招标文件工程量清单中的工程量与实际工程量仍存在偏差，由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以内（含）的，不予调整工程量；由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以外的，其超出±3%部分应相应进行减少或增加工程量。需要减少或增加工程量的，需要减少或增加工程量的，由发包人会同承包人向财政部门提出调整，财政部门受理后，可征询造价行政主管部门或审计部门意见，造价行政主管部门或审计部门应出具建议意见函，作为财政部门审核、调整的参考，最终以财政部门的审核结论作为双方结算依据。
2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：                                     

姓    名： /                ；

身份证号：   /          ；

职    务： /                ；

联系电话：             /                ；

电子信箱：         /                ；

通信地址：       /                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：具体以发包人书面通知为准

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：   执行通用条款    。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   /  。
2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /           。

发包人是否提供支付担保：           否    。

发包人提供支付担保的形式：      /          。

3. 承包人
3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容： (1)承包人编制的竣工结算报告；(2)本合同及合同的各项组成文件；(3)发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；(4)承包人的劳保核定卡；(5)图纸会审纪要；(6)开、竣工报告及工期延期联系单；(7)竣工验收记录；(8)招标文件及招标文件的各项组成文件；(9)施工图纸（由发包人提供）和竣工图纸；(10)经发包人或监理人审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案；(11)设计变更单（由发包人提供）、技术核定单、工程联系单；(12)现场签证单；(13)隐蔽工程验收记录；(14)与工程结算有关的发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等文件；(15)其他与工程造价有关的工程资料；（16）其他材料以发包人书面通知要求为准。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。
承包人需要提交的竣工资料套数：  竣工图六套（要求计算机出图），其中原件五套，电子文件一套；竣工内业资料三套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人自行承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：   竣工验收合格后28天内向发包人移交完整的竣工资料，承包人若未按时交付完整的工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款 。

承包人提交的竣工资料形式要求：具体以发包人书面通知为准。

承包人应履行的其他义务：

①有发生分包时，承包人对分包人施工的分包工程承担连带责任，所有由发包人向承包人发出的与分包工程有关的指令，承包人须及时通知分包人，并督促分包人正确执行。同时,承包人须按照分包合同的约定，向分包人提供总承包服务。

②为施工现场附近和过往群众的安全与方便，承包人应在施工现场周边路口，施工主要出入道路设置照明、警卫、护栅、警告标志等必要的安全防护措施。

③承包人应当按照发包人的要求，对施工场地邻近的建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木采取适当措施予以保护，保护费用由承包人承担。

④中标人应派专人负责配合签订合同、办理施工许可证、质量监督、安全备案等前期手续。在签订合同时应一并提供授权委托书及身份证复印件。合同签订后，在签订施工合同后15日内协助招标人办理完毕《工程质量安全监督》及《施工许可证》，否则按每日10000元扣款（扣除招标人原因）。

⑤承包人若发现施工图纸存在不符合规范或不完善之处，应以书面方式通知发包人。

⑥承包人应向监理工程师提供施工现场不少于20平方米的办公用房和办公桌椅。

⑦承包人必须为电力、自来水、燃气、通信线路等施工提供方便并做好配合工作，产生的配合费由承包人承担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                      ；

身份证号：                      ；

建造师执业资格等级：              ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：  ；

安全生产考核合格证书号：                    ；

联系电话：                       ；

电子信箱：         ；

通信地址：                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：工程实施过程中与工程相关的所有事项。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每月在场25天，离开现场应报监理人、发包人同意。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应向发包人支付人民币3万元的违约金，以现金转账的方式向发包人缴纳，并责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人及施工员不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予项目经理或技术负责人每人次10000元、其他人员每人次3000元罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵。造成损失的，承包人承担相应经济、法律责任。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理等相关人员的违约责任：发包人不予承认，其签署的一切文件无效，承包人应承担由此引起的一切责任、后果。承包人如要求更换项目管理人员，必须经发包人和监理工程师批准、并向行政监督部门备案后方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担违约责任，更换项目经理或项目技术负责人每人次支付违约金30000元人民币，更换其他人员每人次支付违约金5000元人民币，并直接从承包人的工程款中扣抵。  

    3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人可通知暂停施工，报相关主管部门处理，由此引发的一切责任、后果由承包人承担。 

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  接到开工通知后7天内  。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人可通知暂停施工，报相关主管部门处理，由此引发的一切责任、后果由承包人承担。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：确实需要离开现场的，提前24小时以书面形式报送监理和发包人同意，但一个月内累计请假天数不得超过3天；主要施工管理人擅自离开施工现场的，由此引发的一切责任、后果由承包人承担   。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

发包人可通知暂停施工，报相关主管部门处理，由此引发的一切责任、后果由承包人承担。经监理人、发包人同意，工程开工后，除不可抗力（包括死亡、犯罪、被行政主管部门吊销执行资格）以外,中标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人、技术负责人、施工负责人以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等，因不能胜任被监理人或发包人要求更换的，承包人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员。派出的接替人员的注册建造师职业资格证书等级、职称证书等级应不低于被接替人员的证书等级，其专业水平和管理能力应得到监理人和发包人的考核认可。更换建造师每人次支付违约金30000元人民币，更换技术负责人每人次支付违约金30000元人民币，更换施工员等其他人员每人次支付违约金 5000元人民币，并直接从承包人的工程款中扣抵。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人及施工员不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，承包人应支付项目技术负责人每人次10000元、施工员等其他人员每人次3000元的违约金，并直接从工程款中抵扣。由此引发的一切责任、后果由承包人承担。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体工程、关键性工程及法律、法规明确规定，不能分包的。
主体结构、关键性工作的范围：按相关标准、规范认定 。

    3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：若部分分项工程确需分包时，须取得发包方书面同意。承包方应将分包合同副本提交发包方备案。 

其他关于分包的约定： 承包方对本合同所承担的全部责任和义务，不受分包的影响。监理工程师有权对分包的施工质量、施工安全和施工进度进行监督。分包人的任何违约与疏忽，均视为承包方的违约与疏忽。
3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款 。
3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：负责对已完成工程的成品在竣工交付前的保护，并承担费用；若发包人要求采取特殊措施保护的工程部位，发包人应承担相应的费用。

3.6 履约担保
承包人是否提供履约担保：  是   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金为合同价的10%，承包人可以选择现金转帐或银行保函方式提交。采用现金转账方式缴纳的，须从中标人基本账户转入招标人指定账户；以银行保函递交的，应由中标人单位基本账户所在银行出具。（采用非现金方式递交的，应根据莆建管[2021]4号和闽建筑[2020]8号文件规定执行。）（注：采用保函的必须是中标单位开户行基本账户开具的银行保函；未按本条款约定提交基本户银行出具的保函，招标人有权拒收，且因此引起本施工合同不能按期签订的，由中标人自行承担全部责任）。
履约担保期限：以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格之日。采用银行保函的，履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28天内。若银行保函时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，招标人将不支付工程进度款。中标人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。（履约保证金若采用非现金形式缴纳的，不支付预付款；采用非现金方式递交的，应根据莆建管[2021]4号和闽建筑[2020]8号文件规定执行。）若履约保证金采用银行保函的，银行保函须履行以下条款：①在担保有效期内，因中标人原因导致工程无法如期顺利施工的；或因中标人违反招标文件、合同约定的义务及相关部门文件给招标人造成经济损失的，招标人有权要求担保人在7天内无条件立即支付全额担保金。②（如保函有效期为具体日期的）过期：履约保函有效期截止前一个月，中标人需提供等额等内容的新履约保函，如若中标人未提供新履约保函，招标人将暂停支付一切工程款项，同时自保函过期之日起，招标人有权在后续工程款项中按3000元/天扣罚相应违约金。③中标人提供的履约保函需有此条内容：在本保函有效期内，招标人有权发函担保单位，担保单位收到招标人的书面通知后，7天内无条件全额支付担保金。④因政策性、征地拆迁等原因，造成项目工期拖延的，中标人需无条件出具延期履约保函。⑤若担保单位无法履行履约保函约定的担保义务的，中标人需在2个工作日内从基本账户向招标人指定账户支付全额履约保证金，并承担保函担保金额30%的违约金。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：     按监理合同约定           。

关于监理人的监理权限：         按监理合同约定        。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担  。

4.2 监理人员（具体以监理单位书面通知为准）

总监理工程师：

姓    名：             ；

职    务：             ；

监理工程师执业资格证书号：   ；

联系电话：       ；

电子信箱：                ；

通信地址：                ；

关于监理人的其他约定： /        。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

( 1 )        按监理合同约定                           。

( 2 )        按监理合同约定                           。

( 3)         按监理合同约定                           。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：     必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求  。

关于工程奖项的约定： 工程竣工验收时未能达到招标文件规定的质量要求，则承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到《工程施工质量验收规范》的标准和招标文件规定的质量要求；未能达到招标文件规定的质量要求的，承包人向发包人支付质量违约赔偿金的金额为合同价款的30％，由发包人直接从工程款中扣抵。承包人并应负责按招标人要求无偿进行返工整改，直至工程质量符合要求。   

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

        执行通用条款            

监理人不能按时进行检查时，应提前执行通用条款小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 执行通用条款   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②承包人应当按照发包人提供的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护；必须负责邻近建筑物和地上电力杆线及地下供水管线、缆线、路桥设施的安全。若因承包人车辆过行或施工影响而致建筑物及管线出现运行使用问题或损坏，承包人应承担建筑物及管线爆裂、损坏等抢修及断水赔偿等所有的经济损失和责任。③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火、防空中坠落物等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若在施工现场发生任何事故，均由承包人全部负责。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人自行负责施工现场的人员、物资等治安保卫工作，承担费用的相关责任。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。
6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 承包人必须安全文明施工，若发现存在安全文明施工的问题，发包人以书面形式通知承包人限期整改，如未及时整改，发包人有权处罚3000元/次。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： / 。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 通用条款及主管部门要求内容  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   合同签订后7天内，但最迟不得晚于开工日期前7天     。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  7天内确认或提出修改意见     。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   7天内完成审核和批准或提出修改意见   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：《施工组织设计》约定的期限 。
    关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   无     。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：以发包人书面通知为准。

7.3.1开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  一年 内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工日期前7天内 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形： (1)提供的图纸存在错误导致致使施工不能正常进行；(2)变更图纸导致致使施工不能正常进行；(3)提供的工程地质资料与实际情况存在误差导致承包人致使施工不能正常进行；(4)发包人或监理人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：若承包人不能在合同工期内完成施工的，每延误一日，应向发包人支付逾期竣工违约金每日人民币伍仟圆整（￥5000元），直接从工程款中抵扣。提前完工不予奖励。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的30%。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款约定执行。
7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）不可抗力如发生地震、台风、洪水暴雨等自然灾害造成停工，经工程师确认的，确认某事件是否为不可抗力应以当地政府有关部门发布为准； 
7.8 提前竣工的奖励

7.8.1 提前竣工的奖励：  /  。

8. 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

8.1.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人未按招标规定使用材料的，除应立即退场整改和承担相应责任外，还应按每批次罚款人民币叁万元，由发包人从承包人工程款中直接扣抵。

8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存（工程部核对）

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据发包人要求，承包人应事先提供材料样品或样本。经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。发包方或设计单位指定的材料品种，由指定者提供指定式样、色调和规格的样品或样本。
8.2.2 材料品牌

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：（1）施工所需的水、电、电讯线路在开工前由承包人自行接通至施工现场范围内，立户费由发包人承担并予以配合办理，使用过程中的费用由承包人承担。（2）施工现场以外部分和立户的费用由发包人承担，场内临时接入点发包人配合协调，承包人承担接入费用；如需临时装设水表、管道、自备发电机等，其相关费用由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  /      。 

施工现场需要配备的试验设备：根据相关规定配备   。
施工现场需要具备的其他试验条件：    根据相关规定配备    。
9.2 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：具体约定以监理人指示为准。

10. 变更
10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  发包人对工程、材料设备的品牌、规格、等级等进行变更的，也属于变更内容。 

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 
1、地质变化、非承包人原因的设计变更引起工程量增减的，增减工程量的单价确定

2、增减工程量的单价确定

⑴在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝发包人工程预算价中的相应项目综合单价×(1－中标价降幅系数)

⑵在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝发包人工程预算价中的相应项目综合单价×(1－中标价降幅系数)

⑶不在工程量清单内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料(设备)信息价或市场价及中标价降幅系数计算。

不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×(1-中标价降幅系数)

⑷若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同工程预(决)算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。

定额缺项单价(或议价)＝经双方确认的单价×(1-中标价降幅系数)

如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

⑸中标价降幅系数=(工程预算价－中标价)/工程预算价×100%。

3、材料(设备)变更的价格确定

⑴拟变更使用的材料(设备)属发包人材料(设备)价格明细表已有的，根据发包人材料(设备)价格明细表所列的材料(设备)单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更使用的材料(设备)价格＝发包人材料(设备)价格明细表所列的材料(设备)单价×(1-中标价降幅系数)

⑵拟变更使用的材料(设备)属发包人材料价格明细表中没有的，其价格按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料(设备)单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更使用的材料(设备)价格＝信息价×(1-中标价降幅系数)

⑶拟变更不用的材料(设备)，其价格按发包人材料(设备)价格明细表所列的材料(设备)单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更不用的材料(设备)价格＝发包人材料(设备)价格明细表所列的材料(设备)单价×(1-中标价降幅系数)

⑷上述发布媒介没有公布的材料(设备)单价，按发包人、承包人、监理人三家共同询价并报同级财政部门和建设工程造价管理站备案后的价格乘以中标价降幅系数计算。
变更管理

1、工程施工过程中出现下列情形之一，可以申请设计变更：

(1)因自然灾害等不可抗力造成项目建设条件发生重大变化的；

(2)因资源、水文地质、工程地质、考古及调查、勘察等情况有重大变化，需要调整建设方案的；

(3)原设计图纸存在缺陷或错误，无法保证施工质量和安全的。

(4)有关部门检查、省（市）领导调研视察、市政府文件（或纪要、备忘录）作出书面要求的。

2、确需设计变更的，按照莆田市住房和城乡建设局关于印发《莆田市房屋建筑和市政基础设施工程设计变更管理细则》的通知【莆建综〔2020〕49号】、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理规定》的通知（莆政综〔2020〕47号）等规定的权限向各有权部门分类报批(同级政府部门颁发的多个文件中，若有规定不一致之处,以之后发布的文件规定为准)。
10.3 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：       /          。

发包人审批承包人合理化建议的期限：       /          。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：            /                    

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：          /           
10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：         /            

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是         。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：             /                              ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：      /              。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 10 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 10  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  10 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过10 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  10  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：本合同工程约定的物价波动引起的价格调整办法为：

（1）可调主要材料为钢材、水泥、混凝土。发生钢材、水泥、混凝土价格大幅度波动的，即施工期当月相关工程造价部门发布的信息价与编制预算价时采用的材料信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内（含10%）的，其价差由承包人承担或受益。上涨或下跌幅度在10%以外的，超过10%部分的价差由发包人承担或受益。发生的价差只计取价差和税金，不计取其他费用。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：      /            。

风险费用的计算方法：                    /              

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  
2、总价合同。

总价包含的风险范围： 
（一）工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确的；

（二）市场变化、政策性调整导致钢筋、水泥价格与编制预算价时采用的信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内（含10%）的；

（三）施工期间除钢筋、水泥以外的其他材料价格变化的;

（四）天气、地形、地质等自然条件变化而采取临时措施的；

（五）人工、机械费价格变化的。

风险费用的计算方法：     /    ；
风险范围以外合同价格的调整方法：

（一）有下列情形之一的,可以调整合同价:

⒈按规定需要调整劳保费用的: /  ;

⒉地质变化、非承包人原因的设计变更引起工程量增减的；

⒊市场变化、政策性调整导致主要材料价格涨跌超过10%的；

⒋非承包人原因造成工期拖延,期间主要材料价格及相关措施费用上涨的。

（二）钢材、水泥等主要材料价格大幅度波动，施工期当月相关部门造价管理机构发布的信息价与编制预算价时采用的材料信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内（含10%）的，其价差由承包人承担或受益。上涨或下跌幅度在10%以外的，超过10%部分的价差由发包人承担或受益。发生的价差只计取价差和税金，不计取其他费用。

（三）由于设计变更等原因发生的工程量增减，按下列办法计算相关费用：

⒈增减工程量的单价确定

⑴在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝发包人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）

⑵在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝发包人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）

⑶不在工程量清单内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价及中标价降幅系数计算。

不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×(1-中标价降幅系数)

⑷若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。

定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×(1-中标价降幅系数)

如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

⑸中标价降幅系数=（工程预算价－中标价）/工程预算价×100%。

2.材料（设备）变更的价格确定。⑴拟变更使用的材料（设备）属发包人材料（设备）价格明细表已有的，根据发包人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更使用的材料（设备）价格＝发包人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×(1-中标价降幅系数)

⑵拟变更使用的材料（设备）属发包人材料价格明细表中没有的，其价格按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更使用的材料（设备）价格＝信息价×(1-中标价降幅系数)

⑶拟变更不用的材料（设备），其价格按发包人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更不用的材料（设备）价格＝发包人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×(1-中标价降幅系数)

⑷上述发布媒介没有公布的材料（设备）单价，按发包人、承包人、监理单位三家共同询价并报同级财政部门和建设工程造价管理站备案后的价格乘以中标价降幅系数计算。

3、其他价格方式：    /  

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 合同价款的8%（履约保证金若采用非现金形式缴纳的，不支付预付款） 。
预付款支付期限： 发包人应在双方签订合同后的一个月内预付工程款。1、凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不予预付工程款。2、在合同签订前，承包人应按合同规定提交签约合同价款的10％履约保证金，否则发包人不予支付工程预付款。3、履约保证金采用非现金形式提交的，发包人不予支付工程预付款 。

预付款扣回的方式： 工程进度款累计支付到合同价款的50％时，发包人按照当月应支付承包人工程进度款的50％扣回预付工程款，直至全部扣回预付款后，按合同规定支付进度款   。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    /   。

预付款担保的形式为：         /      。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：             /                  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  / 。 

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：      /                  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：         /             。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：施工单位应在每月的月底向监理单位报送当月实际完成的合同工程量报告，监理单位必须在收到报告后7个工作日内审核确认，建设单位应当在接到监理单位审核确认意见30个工作日内支付进度款，其中:

施工图范围内的工程量进度款按核定完成工程量的80%拨付。具体按以下公式计算：

工程进度款=已核定的实际完成工程量×招标人预算中的相应综合单价×(1－中标价降幅系数)×80% ，其中中标价降幅系数=(工程预算价－中标价)÷工程预算价×100%

当工程款支付额达到实际完成的总工程价款的80% 时，暂停付款，预留20% 作为工程尾款，待工程竣工（交工、完工）验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的97%，余下的3%作为质量保证金（质量保证金于保修期满后一个月内无息返还），质量保证金支付按保修协议执行。

12.4.2 进度付款申请单的编制                 

关于进度付款申请单编制的约定：    按通用条款执行      。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
12.4.4 进度款审核和支付

工程进度款报送发包人时须提供相应的资料，方予以支付工程进度款。

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的3天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 发包人应当在接到监理单位审核确认意见7个工作日内审查确认，并在30天内向承包人支付该计量周期的工程进度款，并由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。

（2）发包人支付进度款的期限：施工单位应在每月的月底向监理单位报送当月实际完成的合同工程量报告，监理单位必须在收到报告后3个工作日内审核确认，建设单位应当在接到监理单位审核确认意见30个工作日内支付进度款，其中:施工图范围内的工程量进度款按核定完成工程量的80%拨付。具体按以下公式计算：工程进度款=已核定的实际完成工程量×发包人预算中的相应综合单价×(1－中标价降幅系数)×80% ，其中中标价降幅系数=(工程预算价－中标价)÷工程预算价×100%。

（3）设计变更及现场签证增加的工程量进度款。设计变更和现场签证项目按照规定程序报相关部门审批后，由施工单位申请实际增加的工程量进度款，经过监理单位审核后按50%报建设单位拨款。余款待工程竣工（交工、完工）验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的97%，余下的3%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    / 。
12.4.5 支付分解表的编制

总价合同支付分解表的编制与审批：         /   。

单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 监理人不能按时进行验收时，应提前 执行通用条款      小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  执行通用条款       小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  竣工资料内容:承包人向发包人提供竣工图一式四份，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。 竣工资料份数:一式四套（其中一套为原始材料）。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 执行通用款  。
13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  执行通用条款  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 未按时移交工程，承担相应的保管、成品保护、工程照管等工程有关的各项费用，并承担给发包人带来的相应的损失。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：              /       。

（1）单机无负荷试车费用由         /            承担；

（2）无负荷联动试车费用由          /           承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：              /      。
13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程接收证书后30天内  。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：  承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人提交竣工结算报告,并提交完整的结算材料 ； 承包人未能在规定的时间内提交完整的竣工结算资料的，由此产生的一切责任及后果均由承包人承担。 

竣工付款申请单应包括的内容：工程结算经财政、审计部门审核后且上级财政资金拨款到位后14天内。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）承包人编制的竣工结算报告；（2）本合同及合同的各项组成文件；（3）发包人、承包人有关工程洽商、变更等书面协议或文件；（4）承包人的劳保核定卡；（5）图纸会审纪要；（6）开、竣工报告及工期延期联系单；（7）竣工验收记录；（8）招标文件及招标文件的各项组成文件；（9）地质勘察报告；（10）施工图纸和竣工图纸；（11）经发包人或监理人审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案；（12）设计变更单、技术核定单、工程联系单；（13）现场签证单；（14）隐蔽工程验收记录；（15）与工程结算有关的发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等文件；（16）其他与工程造价有关的工程资料。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  14天内            。 

发包人完成竣工付款的期限：   执行通用条款          。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。 

若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应该作为最终结算的依据。
14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   肆份   。

承包人提交最终结算申请单的期限：  工程竣工验收合格后的头一年内，若承包人能履行工程质量缺陷保修责任，且工程未出现过重大工程质量缺陷的，则承包人在工程竣工验收合格满一年后的7天内向发包人提交最终结清申请单。 
14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：     发包人在10天内审核确认并退还工程质量保证金(承包人提交质量保证担保的予以解除担保)。承包人不能履行保修责任，且工程出现过重大质量缺陷的，发包人有权押后审核承包人提交的最终结清申请单，延期退还工程质量保证金(承包人提交质量保证担保的予以延长担保期限)。  

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。
15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期
    缺陷责任期的具体期限： 从工程通过竣工（交工、完工）验收之日起计24个月。 
15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是          。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：        /       ； 

（2）    3  %的工程款；

（3）其他方式:  / 。

15.2.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    /     。
关于质量保证金的补充约定：

1、根据《莆田市住房和城乡建设局 莆田市财政局关于转发《建筑工程质量保证金管理办法》的通知》（莆建管〔2017〕109号）文件规定，承包人预留工程质量保证金的，可以向发包人提供质量保证金银行保函以替换现金，担保金额应为工程结算款的3%，有效期应当至合同约定缺陷责任期满之日后90天止；

2、银行保函的保证人及格式内容应按《进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程投标、履约和质量保证金管理工作》的通知（莆建管[2021]4号）文规定执行，发包人在收到有效的银行保函后14天内一次性无息退还质量保证金。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：  详合同附件《工程质量保修书》   。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：执行通用条款。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   执行通用条款 。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
  本项目为政府性投资项目，工程建设资金均由上级财政下拨，若因上级财政资金未及时拨付到位造成工程款未能按时支付的，不作为违约情形 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   按通用条款执行 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 按通用条款执行 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  按通用条款执行 。
（7）其他：  / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：在任何情况下承包人未经发包人同意而擅自停工或拖延施工进度的。
16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 由承包人承担全部费用并承担关法律责任 。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：若承包人在施工过程中不能履行合同或造成重大质量安全事故，导致工程无法正常开工、建设、竣工验收合格交付使用等的，或给发包人造成重大经济损失的，发包人有权终止合同且有权要求承包人支付合同总价的30%作为违约金，并没收履约保证金，同时有权向承包人追偿所有经济损失并要求其承担一切责任。若承包人不响应发包人提出的对履约保函等索赔所需的相关证明文件，发包人有权不予出具解除承包人的履约担保的证明文件且有权直接从工程进度款中扣除，不予支付尚未支付的工程款，同时，有权向承包人追偿由此造成的所有经济损失并要求其承担一切责任 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 解除合同后，承包人已投资建设的部分无偿归发包人所有，同时发包人有权无偿继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，且发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 双方另议  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  工程保险（含建筑工程一切险、安装工程一切险）由承包人承担，开工前必须办理完成；承包人应在开工之前向发包人提交按合同规定的各项保险单副本，并通知监理人。未按规定投保的，发包人将直接按工程总造价的2%从承包人的工程款中抵扣  。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：   承包人应办理在施工场地人员生命财产、机械设备的保险及按规定需投保的内容  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  由承包人承担   

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   执行通用条款。
19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：             /               。
选定争议评审员的期限：               /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：          /          。

其他事项的约定：                  /                  。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /              。

19.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2） 种方式解决：

（1）向   工程所在地的     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   发包人所在地     人民法院起诉。

20. 其他条款

20.1未细化规定的按《莆田市建设工程标后管理规定》（莆政综〔2020〕47号）、《莆田市人民政府关于进一步简化投资项目审批手续的通知》（莆政综〔2016〕17号）和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件的规定执行。

20.2“承包人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。”具体按莆发服[2013] 59号文件规定执行。

20.3履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣（交）工验收合格之日后90天。承包人完成施工合同约定的施工项目并通过竣（交）工验收后，凭工程竣工验收合格证明申请无息返回履约保证金。

20.4承包人应按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资，还应当按照莆田市人民政府办公室关于印发《莆田市工程建设领域农民工工资专用账户管理办法》的通知莆政办〔2017〕99号文件规定和《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》闽人社发〔2018〕8号文件规定及时支付农民工工资，否则业主有权在工程款中扣除用于支付农民工工资，期间农民工上访及其他一切后果由投标人自行承担，同时发包人有权解除合同、没收履约保证金并追究承包人责任。

20.5甲方有权根据项目的实际情况对工程量及承包范围作相应调整，乙方不得以此提出索赔。

20.6设计变更：按照《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理规定》的通知（莆政综〔2020〕47号）等规定的权限向各有权部门分类报批(同级政府部门颁发的多个文件中，若有规定不一致之处,以之后发布的文件规定为准)。

20.7 承包人要求发包人支付任何一笔款项前，均应提供等额正式税务发票，否则，发包人有权拒绝支付，且无需承担任何责任。
第四章  投标文件格式
房屋建筑和市政基础设施工程施工

投 标 文 件

                (    本)
招标项目名称：                                  

招标编号：                                      
招标人:                                         
投标人：                             (盖单位章) 
法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)
日期：    年    月    日
目录
（一）投标承诺函

（二）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

（三）企业营业执照副本（含年检页，如有时）复印件并加盖投标人单位公章

（四）项目负责人中级职称证书复印件并加盖投标人单位公章

（一）投标承诺函
致：   {招标人名称}   
1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，按照《莆田市建设工程施工招标评标管理规定》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程预算价及其他有关文件后，我方愿以贵方的发包价人民币(大写)       元(RMB：￥      元)作为中标价，并根据中标价作为签约合同价，并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的要求承包本工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。

3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件第二章投标须知第3.5款规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

4、若我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期     {工期}    日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

5、若我方中标，我方将派       (姓名)( 建造师证书注册编号         ，项目负责人安全生产考核证编号     ) 担任项目负责人。

6、若我方中标，我方保证按招标文件要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员。

7、若我方中标，我方保证拟派出的本合同工程的主要施工管理人员在施工期间到位。

8、若我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约担保。
9、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

10、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将构成约束双方合同文件的组成部分。

投 标 人：                                (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

                                 日期：       年        月       日

（二）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

1、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                  。

地    址：                                                  。

姓名：         身份证号码：                                   。

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

                           投标人：           (盖单位章)
                           日  期：       年    月    日

2、法定代表人授权委托书
本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         年龄：         
单      位：                     部门：         职务：         
身份证号码：                                                   
投标人：                       (盖单位章)
法定代表人：                  (签字或签章)
日期：          年     月    日

（三）企业及项目经理人员的证书、证件复印件

须附上：

1、企业证书复印件：

1)企业营业执照副本复印件并加盖投标人单位章。

2)企业资质证书副本复印件并加盖投标人单位章。

3)企业安全生产许可证副本复印件并加盖投标人单位章。

2、拟派出项目经理的证书复印件：

1)项目经理须附上建造师注册证书、安全生产考核合格证书B证的复印件。

2) 项目经理的证书、证件、证明资料复印件均需加盖投标人单位章。

3)拟派出项目负责人必须为投标人本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

（四）、投标人认为有必要补充的其他材料

第五章 工程预算价文件

(另附)

附件1-1：投标保证金银行保函(格式)
投标保证金银行保函

保函编号：                
                     （招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，                        （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

4、法律、法规规定的其他情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）                 

银行名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：                                             
邮政编码：                                             
电    话：                                             
传    真：                                             

          年       月       日

附件1-2：投标保证金担保保函(格式)
投标保证金担保保函

保函编号：             
                     （招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，                        （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

                  （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：            （必填）                  

担保人名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：                                             
邮政编码：                                             
电    话：                                             
传    真：                                                                                         

日期：      年     月     日

附件1-3：投标保证保险（凭证）(格式)
投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）： 
鉴于                 招标人名称              （以下简称“被保险人”）接受                 投标人名称         （以下称“投保人”）于     年     月     日参加                                 （项目名称及标段）               施工的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号              ）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币                      （金额大写：人民币                     元整）的款项。

1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：           （必填）                   

保 险 人名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地    址：                              

邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
日期：      年     月     日
附件1-4

到账证明（格式）

编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章） 

                                   年    月   日 
制定








